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PROCESSO N°. 23066.001367/2019-08

TOMADA DE PRECOS N° 01/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, aqui denominada simplesmente UFBA, Instituicdo de Ensino
Superior sob a forma de Autarquia, em regime especial, vinculada ao Ministério da Educagao, torna publico
para conhecimento dos interessados que na data, horério e local indicado fard realizar licitagdo na
modalidade Tomada de Pregos, do tipo menor preco, sob a forma de execugéo indireta, no regime de
empreitada por preco unitario, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06
de outubro de 2015, Decreto n°® 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013,
do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instrugdes Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio
de 2017, Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrugdo Normativa SEGES/MP
n° 3, de 26 de abril de 2018, Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo
com as condigdes estabelecidas neste Edital.

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 2.342.428,45 (Dois milhGes trezentos e quarenta e dois mil,
quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos).

1. DO OBJETO
1.1. O objeto desta licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa
especializada na prestagdo de servicos de Engenharia para construgdo do Setor de Ovinocultura e
Caprinocultura, localizado na Vila das Mercés, s/n, Fazenda Experimental de S&o Gongalo dos
Campos/BA, pertencente a Universidade Federal da Bahia, conforme especificado no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, neste Edital e seus anexos.

1.2. Alicitagdo sera realizada em Unico item.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
1.4.1.  ANEXO I - Termo de Referéncia/Projeto Basico;
1.4.2.  ANEXO Il - Pegas Graficas e Documentos Técnicos;
1.4.3.  ANEXO lll - Orgamento e Cronograma;

144. ANEXO IV - Documentos Modelo;
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14.5. ANEXO V - Minuta de Contrato.

2. DO HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTACAO E PROPOSTAS:

2.1. Até as 09:15 horas, do dia 22, més de outubro, ano de 2020, na Coordenagao de Material e
Patriménio - CMP (Antiga Divisdao de Material), localizada no endere¢go Rua Barao de
Jeremoabo, s/n, Campus Universitario de Ondina, Salvador - BA, CEP: 40170-115, para
entrega dos Envelopes n. 01, com os documentos de habilitagdo, e n. 02, com a proposta, além
das declaragbes complementares.

3. DO HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

3.1. As 09:30 horas, do dia 22, més de outubro, ano de 2020, na Sala 106 do Pavilhdo de Aulas da
Federagdo Il (PAF Il), localizado no enderego Travessa Bardao de Jeremoabo, s/n, Campus
Universitario de Ondina, Salvador - BA, CEP: 40170-115, tera inicio a sess&o, prosseguindo-se com 0
credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagao de habilitagao
e a realizagao de consulta “on-line” ao SICAF.

3.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagéo e a proposta de pregos deverédo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

TOMADA DE PREGOS N° XXXX/XXXX

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
TOMADA DE PREGOS N° XXXX/XXXX
(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

3.3. Os licitantes interessados em participar do certame nao necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentagéo e as propostas, podendo,
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inclusive, encaminh&-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horérios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera ser
enderegada com aviso de recebimento para a Comisséo de Licitagdo no enderego indicado no Item 2
deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declaragdes complementares,
com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sesséo publica.

4. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverdo
estar devidamente representados por:

411. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por agbes, dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscrigdo do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; sendo
que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

41.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento
particular de procuragdo ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da
empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento de identificagao oficial
e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso
de sociedades comerciais € no caso de sociedades por agbes, acompanhado, neste Ultimo, de
documentos de elei¢do de seus administradores.

4.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderéao participar desta licitagao, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagéo.

5.2. Nao poderao participar desta licitagao:

5.21.  Interessados proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagao vigente;

5.2.2.  Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;

523. Entidades estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;
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5.24. Interessados que estejam sob faléncia, em recuperagao judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugéo ou liquidagéo;

5.2.5. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

5.26.  Entidade empresarial responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

5.2.7.  Servidor ou dirigente deste érgao ou responsavel pela licitacao;
5.2.8.  Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

5.2.9.  Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°
8.666, de 1993.

5.2.10.  Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo
(Acdrdao n° 746/2014-TCU-Plenario);

5.2.11.  Sociedades cooperativas, considerando a vedagao contida no art.10 da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n°5, de 2017.

5.2.12. Instituigdes sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instru¢do Normativa/SEGES
n° 05/2017).

5.2.12.1. E admissivel a participacdo de organizacbes sociais, qualificadas na forma dos
arts. 5° a 7° da Lei 9.637/1998, desde que os servigos objeto desta licitagdo se insiram entre as
atividades previstas no contrato de gestao firmado entre o Poder Publico e a organizagédo social
(Acérdao n° 1.406/2017- TCU-Plenario), mediante apresenta¢do do Contrato de Gestdo e dos
respectivos atos constitutivos.

5.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratagéo de pessoa juridica na
qual haja administrador ou sécio com poder de diregao, familiar de:

5.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso Ill, do
Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

a) detentor de cargo em comisséo ou fungdo de confianga que atue na area responsavel pela
demanda ou contrata¢ao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgéo contratante.
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5.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagdo, na execugao
dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga neste érgéo contratante.

5.5. E vedada a contratagdo de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados, quando, por
sua natureza, esses servigos exigirem a segregacao de funcdes, tais como servicos de execugao e de
assisténcia a fiscalizagao, assegurando a possibilidade de participagéo de todos licitantes em ambos os
itens e estabelecendo a ordem de adjudicagéo entre eles e seguindo-se a ordem de adjudicagéo entre
eles.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE N° 01)

6.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante sera verificado o
eventual descumprimento das condi¢des de participagao, especialmente quanto a existéncia de sangao
que impecga a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

6.1.1.  SICAF;

6.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

6.1.3.  Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php);

6.1.4.  Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

6.1.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

6.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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6.1.5.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.1.5.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificacao.

6.1.6. Constatada a existéncia de san¢éo, o licitante sera declarado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

6.2. N&o ocorrendo inabilitagdo, sera consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, para os licitantes cadastrados, em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal, a
qualificagdo econdmica financeira e habilitagéo técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

6.2.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n°
03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condi¢des exigidas no cadastramento
no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

6.3. Também poder&o ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando
o licitante esteja com alguma documentag&o vencida junto ao SICAF.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restri¢éo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1°da LC n° 123, de 2006.

6.5. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, nos termos do art. 6°, Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018, dever&o apresentar, até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, a documentagdo relativa a Habilitagéo
Juridica, @ Regularidade Fiscal e Trabalhista, a Qualificagdo Econdmico-Financeira e Habilitagdo
Técnica, nas condi¢bes descritas adiante.

6.5.1.  Os documentos da habilitacdo cadastral acima indicados deveréo ser acondicionados em
envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitagéo.

6.5.2. Relativa a Habilitacdo Juridica:

6.5.2.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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6.5.2.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

6.5.2.3. Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

6.5.2.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

6.5.2.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

6.5.2.6. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagéo respectiva;

6.5.2.7. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a
condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrugéo
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC;

6.5.3. Relativa a Qualificacdo Técnica:

6.5.3.1. Registro ou inscri¢édo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s)
responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

6.5.3.1.1.  No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos vistos
deste 6rgdo regional por ocasiao da assinatura do contrato.

6.5.3.2. Comprovagdo de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e
de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

6.5.3.2.1. A comprovagéo de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico,
nos termos da Resolucdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes profissionais,
legalmente habilitados, conforme Resolugéo n°® 1.010, de 2005, do CONFEA:
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6.5.3.2.1.1. Engenheiro Civil.

6.5.3.2.1.2. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados
devera pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o Licitante ou com declaragdo de
compromisso de vinculagéo futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

6.5.3.2.1.3. Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico
nao tenha ainda uma relagdo formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de
trabalho ou formalizar um contrato da prestagéo de servigo, o qual devera ser registrado
no conselho de classe.

6.5.3.2.1.4. O responsavel técnico pela execugéo da obra e que respondera pela
mesma sera o Engenheiro Civil. Para tanto, exige-se que sua presenca seja constante na
obra, compativel com carga horaria da planilha orcamentéria.

6.5.3.2.1.5. No decorrer da execugao da obra, o profissional de que trata este subitem
podera ser substituido, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n® 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja
aprovada pela Administragao.

6.5.3.3. Apresentacao das seguintes Declaragoes:

6.5.3.3.1. Declaragdo de aparelhamento e pessoal técnico: declaragdo formal de que
dispora, por ocasido da futura contratacdo, de instalagdes, aparelnamento e pessoal técnico,
considerados essenciais para a execugao contratual, e realizagdo do objeto desta licitagao,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pela execugéo dos servigos.

6.5.3.3.2. Declaragado de conhecimento das condigoes e grau de dificuldade do objeto
da licitagdo: declaragdo de que o Licitante, por intermédio de representante legal
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de
que € detentor de todas as informagdes relativas a sua execucdo. Razdo pela qual, a
alegacéo de seu desconhecimento ndo sera admitida como justificativa para que a Contratada
se exima das obrigagdes assumidas em decorréncia desta Tomada de Pregos.

6.5.3.3.2.1. A Declaragdo de conhecimento das condigbes e grau de dificuldade do
objeto a ser contrato devera ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando
estar ciente das condicdes atuais da edificagao e do terreno onde sera realizada a obra.
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6.5.3.4. E vedada a participacao de cooperativas.

6.54. Relativa a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

6.54.1. Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da
sede do licitante;

6.5.4.2. No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos o0s demais requisitos de habilitagao.

6.5.4.3. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa,
vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta;

6.5.4.3.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

6.54.3.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

6.5.44. Comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengdo de

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG= Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
G = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
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6.5.4.5. O licitante que apresentar indices econdmicos inferiores a 1 (um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possuli
patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo ou
do item pertinente.

6.5.5. Relativa a Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

6.5.5.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

6.5.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

6.5.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
6.5.54. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,

mediante a apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de

maio de 1943;

6.5.5.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

6.5.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

6.5.5.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaragao emitida pela
correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma
da lei;

6.5.5.7. Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de pequeno
porte devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitagéo.

6.5.6. Documentos complementares:
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6.5.6.1. Declaragao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fatos supervenientes

impeditivos para a sua habilitagéo neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32,
§2°, da Lei n° 8.666, de 1993);

6.5.6.2. Declaragdo de que a empresa ndo utiliza mé&o-de-obra direta ou indireta de
menores, conforme Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002,
conforme modelo anexo a este Edital;

6.5.6.3. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que pretenderem
se beneficiar nesta licitagéo do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, e no Decreto n° 6.204, de 2007, deverdo apresentar a respectiva declaragao,
conforme modelo anexo ao Edital, no Envelope de n° 01.

6.5.6.4. O licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em
qualquer das vedagdes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n°® 123, de 2006, néo
podera usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, ndo devera
apresentar a respectiva declaragao.

6.5.6.5. Como condigao para a aplica¢do do tratamento diferenciado, a Comissao podera
consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br),
secdo “Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e
outros)”, para verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancarias recebidas pela ME/EPP,
no exercicio anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (trés milhdes e seiscentos mil reais),
previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n°® 123, de 2006, ou o limite proporcional de
que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio
considerado.

6.5.6.6. Para a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a consulta também
abrangera o exercicio corrente, para verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancarias
por ela recebidas, até 0 més anterior ao da sessao publica da licitagéo, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e
12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.5.6.7. Constatada a ocorréncia de qualquer das situagdes de extrapolamento do limite
legal, a Comisséo indeferira a aplicagdo do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n® 123, de 2006, sem prejuizo das
penalidades incidentes.

6.5.6.8. A comprovagao dos requisitos de habilitacdo sera exigida do licitante de acordo
com o vulto e a complexidade do objeto da licitagao.

6.5.6.9. O licitante que ja estiver cadastrado no SICAF, em situag&o regular, até o terceiro
dia Util anterior @ data da abertura da sessdo publica, ficara dispensado de apresentar os
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documentos comprobatérios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e
atualizados.

6.5.6.9.1. Nesta hipétese, o licitante devera apresentar, no envelope relativo a
documentacao de habilitagéo, declaragdo expressa de que esta cadastrado no SICAF.

6.5.6.9.2. A verificagdo se dard mediante consulta on-line, quando da abertura dos
envelopes, devendo o resultado ser impresso, assinado pelos membros da Comissdo e por
todos os representantes dos licitantes presentes e anexado ao processo.

6.5.6.10. Na hipdtese de algum documento que j& conste do SICAF estar com o seu prazo
de validade vencido, a Comiss&o verificara se o documento valido correspondente consta do
envelope de habilitagéo, ressalvado o disposto quanto a comprovagéo da regularidade fiscal das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

6.5.6.11. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia de
fato impeditivo da habilitagéo.

6.5.6.12. Os documentos de habilitagdo poderédo ser apresentados em original, em cdpia
autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administragao, ou por meio de publicagéo
em 6rgéo da imprensa oficial.

6.5.6.13. Ndo serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos
magnéticos, filmes ou cdpias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, graficos ou catalogos apenas como forma de ilustragéo das propostas de pregos.

6.5.6.14. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em
substituicdo aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N° 02)

7.1. A Proposta de Pregos devera ser redigida em Lingua Portuguesa, impressa em papel timbrado da
licitante, com todas as paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e
rubricadas com assinatura na ultima folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em
linguagem clara, objetiva e que nao dificulte a exata compreenséo de seu enunciado, constando como
data o dia fixado para entrega dos envelopes a Comiss@o Especial de Licitagdo, devendo preencher
obrigatoriamente os seguintes requisitos:

7.1.1. Conter a razdo social e 0 CNPJ da empresa licitante;

7.1.2. Conter especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes do
Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;
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7.1.3. Conter declaracdo expressa de que no prego estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos, demais despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensaveis a perfeita execugéo
do objeto da licitagéo;

7.1.4.  Conter pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (Real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo
de Planilha Orgamentaria anexo ao Edital;

7.1.5.  Para calculo da composicdo do BDI, fica determinado o uso da férmula contida no Manual
de Orientacdes para a Elaboragao de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.

(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)
(1-1)

1 [x100

BDI =

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administracdo central:

S € uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o onus das garantias exigidas em edital;
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneragdo bruta do construtor;

[ ¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS. Cofins, CPRB ¢ ISS).

7.2. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de preco, Envelope 2,
a memoria de calculo do BDI de acordo com féormula apresentada acima e da planilha abaixo, contendo
nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das taxas que foram adotadas para a sua
composicao do BDI.

7.3. Obriga-se o Licitante a apresentar as memérias de calculo com os valores das taxas, pois a nédo
apresentacdo das referidas memorias do calculo do BDI implicara na desclassificagdo sumaria do
proponente. E necessario a utilizagdo do modelo de planilhas apresentada junto com o orgamento da
UFBA.

7.3.1. Consta no Anexo 03 do Termo de Referéncia, na planilha orgamentaria, as planilhas de
calculo dos BDI's (servicos e equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis,
definirem suas taxas para a formagao dos seus BDI’s.

7.4. Os percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderdo divergir do apresentado pela
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UFBA desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior aos apresentados pela UFBA, o
valor total de todos os servigos ndo podera ser superior ao valor estimado pelo orgamento no Item -
custo estimado do contrato, do Termo de Referéncia.

7.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composi¢do do BDI de forma compativel com as aliquotas a que aquelas
empresas estéo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n® 123/2006.

7.6. Caso haja isengéo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengéo.

7.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante néo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagéo tributaria;

7.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagao tributaria do(s) municipio(s) onde serdo
prestados os servigos previstos da obra.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS

MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REVISAO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:
MEMORIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIGOS
BDI APLICADO NAOBRA FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM
O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%)
MiNIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesas Indiretas
A1 Seguro e Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,00% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 Administragéo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
2.00 |[Beneficio
B-1 LUCRO 0,00% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B = 0,00%
3.00 [Impostos CALCULO DO ISS
C-1  [PIS/PASEP 0,00% ALIQUOTA  %DEMAODE| ALIQUOTA
c-2 COFINS 0,00% MUNICIPAL (%) OBRA FINAL (%)
C-3 |iss 0,00% | 5,00% [ 50,00% | 2,50%
C-4 CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
Total do Grupo C = 0,00% VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAO
Férmula Para Calculo do B.D.I DE EDIFICIOS DE ACORDO COM O
ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1 =
(( )( )( N(1-C)) TPQUARTIL | WEDIO [ 3° QUARTLL
L o | 2034% | 2212% | 2500%
Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 0,00%

Planilha Protegida exceto os itens em azul

7.9. A nado apresentacao da planilha acima e/ou a nao utilizagdo da formula apresentada para o
referido calculo do BDI implicara na desclassificagao automatica do Licitante.

7.10. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego, Envelope
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2, a planilha de Composigao de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente preenchida e assinada
ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus
encargos.

MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
COM DESONERACAO | SEM DESONERACAO
CcODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 SALARIO EDUCAGAO
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 FGTS
A9 SECONCI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE
B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO
B5 LICENCA PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVAS
B8 AUXLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO
C3 FERIAS INDENIZADAS
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CUASA
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL
C TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO
D2 FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00

7.11. A ndo apresentagdo das planilhas de Encargos Sociais implicara na desclassificagao
automatica do Licitante.

7.12. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de prego, Envelope 2, planilha com
todas as composigoes de precos analiticas de cada servigo listado na planilha de orgamento que
efetivou o prego final do objeto licitado, em papel e midia, de acordo com o modelo abaixo ou planilha
equivalente.

7.13. A ndo apresentagcdo das planilhas de Composi¢ao Analitica de servigos implicara na
desclassificagao automatica do Licitante.
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MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DE PRECOS POR SERVIGO LISTADO NA PLANILHA DE ORGAMENTO

SERVIGO:
A_. Mio-de-obra
DESCRIGAOQ Unidade GQuantidade Prego Unitario Valor Total

‘Walor da mdo-deobra
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1i. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRIGAC Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTASE EQUIPAMENTO
DESCRIGAQ Unidade Quantidade Prego Unitario Valor

Totalde B =

C.INSUMOSE EPI
DESCRIGAQ Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total

Totalde C =

D. Custo Direto

TOTALD=Totalde A+ Totalde B+ Totalde C =

E.BDI ki
E.1 - Despesas Indirstas (incidentes sobre o Custoe Direto)
E.2 — Benefidios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Thbulos (Incidentes sobre o Faturamentio)
Totalde E=
TOTAL DO IMEM = Total D # Total E=

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

7.14. Também devera ser considerada, na composi¢ao de precos de cada Licitante, a necessidade de
que a obra nao interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é fundamental que os Licitantes
atentem para a necessidade de desenvolver alguns servigos em finais de semana, devendo ser evitada
a utilizagdo de marteletes que gerem ruido excessivo, por exemplo.

7.15. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja atendido, cabera
a Comiss&o, a decisdo de novo prazo ou inabilitagdo/desclassificagao.

7.16. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do
certame.

7.17. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.18. A Contratada devera arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
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8.666, de 1993.

7.18.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos servigos demandados e executados, concomitantemente com
a realizacéo, se necessario e cabivel, de adequagéo contratual do quantitativo necessario, com base
na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93.

7.19. A empresa € a Unica responsavel pela cotagao correta dos encargos tributarios. Em caso de erro
ou cotagéo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientacdes a
sequir:

7.19.1.  cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a
execucao contratual;

7.19.2. cotacdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente
da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

7.20.  Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizagdo, a
qualquer tempo, comprovacéo da adequagao dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.

7.21.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos,
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.22.  Erros no preenchimento da planilha néo constituem motivo para a desclassificagéo da proposta.

7.22.1. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao, desde que
nao haja majoragédo do prego proposto.

7.23. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso
de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

7.24. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,
n&o lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagéo de erro, omisséo ou qualquer
outro pretexto.

7.25. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas (Acdrdao n° 1455/2018 -TCU
- Plenério).

7.25.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Uniéo e, ap6s o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
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condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugéo
do contrato.

8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenga dos licitantes, a
Comissao Permanente de Licitagao recebera, de uma so vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, e procedera a
abertura da licitagao.

8.1.1.  Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicagéo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o
bom andamento dos trabalhos.

8.2. Como condicdo para a aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.
123/2006, a Comissao de Licitagdo podera realizar consultas e diligéncias para verificar se 0 somatério
dos valores das ordens bancarias recebidas pela ME/EPP, no exercicio anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso Il, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do
mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

8.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas,
até o més anterior ao da sessado publica da licitagao, extrapola os limites acima referidos, acrescidos
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar
n°® 123, de 2006;

8.2.2. A participagdo em licitagdo na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte,
sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagéo das sangdes previstas em
Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado.

8.3. Depois de ultrapassado o horério para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido,
nem tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacao ou
proposta de pregos apresentadas.

8.4. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-4 a abertura dos Envelopes n° 01 -
Documentos de Habilitag&o.

8.4.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.
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8.5. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante, a Comissao
verificara o eventual descumprimento das condi¢Oes de participagdo, especialmente quanto a existéncia
de sangéo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

8.5.1.  SICAF;

8.5.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.5.3.  Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.5.4. Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

8.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
maijoritario, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

8.7. Constatada a existéncia de sangéo, a Comissdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

8.7.1.  Nao ocorrendo a inabilitacao por for¢a das situagdes acima mencionadas, a documentagéo
de habilitacdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais exigéncias previstas neste
instrumento convocatério.

8.7.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-
se, informando os licitantes. Nessa hipétese, todos os documentos de habilitagao ja rubricados e os
Envelopes n° 02 - Proposta de Precgos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos
membros da Comiss&o, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagéo.

8.8. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da deciséo
desfavoravel do recurso.

8.9. Ap6s o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, os Envelopes n°® 02 -
Proposta de Pregos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sesséo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente
marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.
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8.9.1.  Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes quanto ao direito de recorrer,
os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos serdo rubricados pelos licitantes presentes ao ato e
mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

8.9.2.  Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos ap6s o julgamento.

8.10. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item préprio
deste Edital.

8.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissé@o Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagéo de
nova documentagao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

8.12. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissao e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

8.13. Seré considerado inabilitado o licitante que:

8.13.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do SICAF,
ressalvado o disposto quanto @ comprovagéo da regularidade fiscal das microempresas, empresas
de pequeno porte.

8.13.2.  Incluir a proposta de pregos no Envelope n°® 01.

8.14. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de microempresa
ou empresa de pequeno porte, a mesma tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizagéo da
documentacdo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa. O prazo para regularizagéo fiscal sera
contado a partir da divulgagéo do resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por
igual periodo a critério da administracao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo
de justificativa.

8.15. A néo regularizagéo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitagdo do
licitante, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a
administragdo publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a
licitacao.

8.16. A intimacgéo dos atos de habilitagdo ou inabilitagéo dos licitantes sera feita mediante publicagéo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
deciséo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagéo direta aos interessados e lavrada em ata.
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9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. A presente Licitagao é do tipo MENOR PRECO.

9.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serao rubricados os documentos pelos
membros da Comiss&o de Licitacao e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comisséo,
caso julgue necessario, podera suspender a reunido para analise das mesmas.

9.3. A Comissdo de Licitagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que n&o estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.4. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem n&o prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

9.5. As propostas seréo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

9.6. Para o julgamento das propostas, a Comissdo podera utilizar-se de assessoramento técnico
especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integraré o processo.

9.7. Sera desclassificada a proposta do licitante que nédo apresentar a Declaragdo de Elaboragao
Independente de Proposta, de que trata a Instrucdo Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e
Gestao, conforme modelo anexo ao edital.

9.8. A Comissdo de Licitagdo verificarda o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas ou empresas de pequeno porte, proceder-se-4 a comparacdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e
45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

9.8.1.  Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor prego serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.8.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
determinado pela comissao/pregoeiro,, caso esteja presente na sesséo, ou no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados da comunicagdo da Comissao de Licitagdo, na hipdtese de auséncia. Neste
caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos autos do processo licitatorio.

9.8.3.  Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas, empresas
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem
anterior.

9.9.  Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de microempresa, empresa de pequeno
porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a
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Comissdo de Licitagdo convocara os licitantes para que comparecam ao sorteio na data e horario
estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

9.10. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificacdo das
propostas para fins de aceitagdo do valor ofertado. Ndo sendo aplicavel o procedimento, ou nédo
havendo éxito na aplicagao deste, prevalecera a classificacao inicial.

9.11. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
9.11.1.  produzidos no Pais;
9.11.2.  produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

9.11.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento
de tecnologia no Pais.

9.11.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social € que atendam
as regras de acessibilidade previstas na legislagéo.

9.12. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

9.13. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comisséo de Licitagdo podera fixar o prazo
de 8 (oito) dias uteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificagéo.

9.14. Sera desclassificada a proposta que:
9.14.1. néo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
9.14.2.  contiver vicio insanavel ou ilegalidade;
9.14.3. n&o apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;
9.14.4. Apresentar, na composi¢ao de seus pregos:
9.14.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
9.14.4.2. custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

9.14.4.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos servicos.

9.15. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo,
em conformidade com os projetos anexos a este edital.

9.16. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para
executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:

9.16.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s pregos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagédo néo tenha
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estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade
do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo.

9.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados
em instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes
coletivas de trabalho vigentes

9.16.3. O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, §§ 1° e 2° da Lei n°
8.666, de 1993.

9.16.4.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo
43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n° 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.16.5. Quando o licitante apresentar prego final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
precos ofertados para 0 mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo por
inexequibilidade, seré obrigatoria a realizagéo de diligéncias para o exame da proposta.

9.16.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

9.16.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovar a
viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da
Lei n® 8.666, de 1993, sob pena de desclassificagao.

9.17. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sao motivo suficiente para a desclassificacdo da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragéo do preco ofertado,
atendidas as demais condicdes de aceitabilidade.

9.18. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao prego
ou quaisquer outras condigdes que importem em modificagdes de seus termos originais, ressalvadas
apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem
nenhuma alteragéo do conteudo e das condigdes referidas, desde que n&o venham a causar prejuizos
aos demais licitantes.

9.19. Se a proposta de prego ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitagdo examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

9.20. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao de Licitagdo passar a subsequente,
havera nova verificagcdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.21. Do julgamento das propostas e da classificagdo, serd dada ciéncia aos licitantes para
apresentagdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera comunicado aos
demais licitantes, que poderé@o impugna-lo no mesmo prazo.

9.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicao de recurso, ou decididos os recursos interpostos,
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a Comisséo de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatorio para homologag¢do do resultado do
certame pela autoridade competente e, ap6s, adjudicacéo do objeto licitado ao licitante vencedor.

9.23. A intimagédo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que, caso em que a intimagao sera feita por comunicagao direta aos interessados e
lavrada em ata.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. A interposi¢do de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

10.2. Apos cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessario a interposigéo de recursos.

10.3. O recurso da decis@o que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico,
atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados para o0s e-mails cppo.sumai@ufba.br e
marpin@ufba.br, com cépia para o e-mail ngl@ufba.br.

10.1. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio do Presidente da Comissdo de
Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua decis@o, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.2. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11. DA GARANTIA DE EXECUGAOQ

11.1. Como condi¢do para assinatura do contrato o adjudicatario prestara garantia de execucdo do
contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato
e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

11.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento), para aditivos e prorrogacdes contratuais

11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a resciséo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
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de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

11.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1.  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2.  Prejuizos diretos causados @ Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

11.3.3.  Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

11.3.4.  Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

11.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

11.6. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parémetros utilizados quando da
contratacéo.

11.9.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de .20 (vinte) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

11.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
11.11. Seréa considerada extinta a garantia:

11.11.1. Com a devolugdo da apodlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;
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11.11.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos
da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n. 05/2017.

11.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

11.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia, Edital e no Contrato.

12. DO CONTRATO

12.1. Ap6s a homologagao da licitagdo, a Adjudicataria tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
a partir da data de sua convocagéo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.1.1.  Alternativamente a convocagdo para comparecer perante 0 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administragéo
podera encaminha-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondéncia postal com Aviso de
Recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de seu recebimento.

12.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagao justificada da Adjudicataria e aceita pela Administrag&o.

12.1.3.  Para efeito de assinatura do Contrato, a licitante devera anexar a proposta as informacdes:
nome, cargo, nimero do RG, CPF do responsavel pela assinatura do Contrato.

12.1.4. Previamente a contratagdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensd@o temporaria de participagdo em licitagdo, no @mbito do dérgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, Il
da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

12.1.4.1.  Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e 0
fornecedor nado estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem énus,
antes da contratag&o.

12.1.4.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a
sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagéo das
penalidades previstas no edital e anexos.
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12.2. Se o adjudicatério, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condigdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, para, apés a verificagdo da
aceitabilidade da proposta, negociagdo e comprovados os requisitos de habilitagdo, celebrar a
contratagao, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.3. Ao assinar o Contrato, a Contratada declara sua expressa concordancia com a adequagédo do
Projeto Basico.

12.4. O Contrato devera conter cronograma fisico-financeiro com a especificagéo fisica completa das
etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras, ndo se aplicando, a partir da
assinatura do Contrato e para efeito de execugédo, medi¢do, monitoramento, fiscalizagdo e auditoria, 0s
custos unitarios da planilha de formagao do prego.

12.5. A Contratada devera manter durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

12.6. Correrao por conta da Contratada, quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.

13. DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.1.1.  Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos é de até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.1.2.  As supressdes resultantes de acordo celebradas entre os contratantes poderéo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

13.1.3. O conjunto de acréscimos e 0 conjunto de supressdes serdo calculados sobre o valor
original do contrato de forma isolada, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragéo acima estabelecidos.

13.2. As alteragbes contratuais decorrentes de alegagé@o de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se
esse percentual para verificagdo dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (art. 13, II, do
Decreto 7.983, de 2013).
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13.3. A formagéo do prego dos aditivos contratuais contard com or¢camento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pelo 6rgéo, ndo podendo ser reduzida a diferenga percentual entre o valor global
estimado na fase interna da licitagao e o valor global contratados mantidos os limites do art. 65, § 1°, da
Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da LDO 2013 combinado com o art. 14 do Decreto 7.983, de
2013).

13.3.1.  Somente em condigbes especiais, devidamente justificadas em relatorio técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgéo gestor dos recursos ou
seu mandatario, poderéo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro exceder o limite de
proporcionalidade acima fixado, sem prejuizo da avaliag&o dos 6rgéos de controle interno e externo
(artigo 102, § 6°, VI, da LDO 2013 e art. 8°, paragrafo Unico, do Decreto 7.983, de 2013).

13.4. Uma vez formalizada a altera¢do contratual, ndo se aplicam, para efeito de execugéo, medigao,
monitoramento, fiscaliza¢do e auditoria, os custos unitarios da planilha de formagao do precgo do edital.

13.5. A celebragdo de um aditivo que inclua novos servigos ou altere as quantidades originalmente
licitadas também deve ser precedida de um exame sobre a manutengdo do equilibrio econémico-
financeiro do contrato. Os Decretos 7983/2013 e 7581/2011, que regulamentam a elaboragdo dos
orcamentos de referéncia das licitagdes promovidas no ambito da Lei 8666/93 e do RDC, estabelecem
que a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria.

13.6. O item 9.1.3 do Acorddo TCU n° 1200/2010 - Plenario institui que “em caso de aditivos
contratuais em que se incluam ou suprimam quantitativos de servigos (...) calcule os descontos globais
antes e depois do aditivo, para, em caso de diminuicdo desse percentual, ser inserida no contrato
parcela compensatoria negativa como forma de se dar cumprimento ao Art. 65, § 6° da Lei n°
8.666/1993 (por interpretacdo Extensiva) e aos Arts. 112, § 6°, da Lei n® 12.017/2009 — LDO 2010 e 109,
§ 6°, da Lei n® 11.7688/2008 — LDO 2009".

DA ALTERAGCAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fuso, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugéo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade do contrato.

DA SUBCONTRATACAO

15.1. E vedada a subcontratacéo total do objeto do contrato.
15.2. No caso de subcontratagao parcial, essa depende de autorizagéo prévia por parte do
Contratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica
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necessarios para a execugao dos servi¢os, bem como verificar os demais requisitos de habilitagéo
eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

15.3.  Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenagéo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

DOS PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O prazo previsto para a execugdo dos servigos é de 300 (trezentos) dias corridos a contar da
entrega da ordem de execugéo do servigo ou documento equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado
nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

16.2. O prazo previsto para vigéncia do contrato é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos a partir
da assinatura do instrumento contratual.

16.3. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigéo em restos a
pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

DO PRECO E DO REAJUSTE

17.1. O prego estimado do presente servico é R$ 2.342.428,45 (Dois milhdes trezentos e quarenta e
dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos).

17.2. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacgéo das propostas.

17.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apdés o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

17.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagaré a
Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoéria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.6. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
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17.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao
entdo em vigor.

17.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.10. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposigdes legais, quando ocorridos apos a assinatura do contrato, de comprovada repercussao nos
contratados, implicaréo na reviséo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

17.11. O requerimento do reajustamento sera dirigido por escrito a Coordenagdo de Planejamento,
Projetos e Obras - CPPO, situada em Ondina, o qual devera ser fundamentado e efetuado no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, contados da data de implemento da anualidade.

17.12. Fica estipulado que a apresentacdo do requerimento de reajustamento, em prazo posterior ao
indicado no subitem anterior, implicara na concesséo, se considerado procedente o pedido, de reajuste
com base no saldo do servigo concernente a data do pedido.

17.13. Fica descaracterizado o direito de reajuste se, para o alcance da anualidade prevista para a
concessdo de reajuste, a causa de prorrogagé@o tenha sido dada pela contratada, de maneira que a
concordancia da contratante ao seu pedido néo autoriza um reajuste futuro.

18. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

18.1. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

18.1.1.  Quando as obras ef/ou servigos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagéo da Contratante.

18.1.2. A Contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

18.1.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou
Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

18.1.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclus@o de todos os
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testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

18.1.5. A aprovacdo da medicdo previa apresentada pela Contratada ndo a exime das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

18.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagdo escrita da
Contratada, o fiscal devera elaborar Relatério Circunstanciado (Termo de Recebimento Provisorio)
em consonancia com suas atribuicoes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

18.1.6.1. O relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a concluséo
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

18.1.6.2. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela
fiscalizag@o, relatando as eventuais pendéncias verificadas

18.1.6.3. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

18.1.6.3.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento nao se opere por culpa
da Contratada.

18.1.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, 0
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.1.7.1.  Designar comiss@o composta de 03 servidores que:

18.1.7.1.1. Devera realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as
respectivas corregdes;

18.1.7.1.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagbes apresentadas; e

18.1.7.1.3. Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacéo.

18.2. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa)
dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apds a verificagéo
da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a consequente aceitacao
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18.3. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado nédo exclui a responsabilidade da
Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

18.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes  neste  Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem
prejuizo da aplica¢do de penalidades.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

19.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

19.1.1. Proporcionar todas as condi¢bes para que a Contratada possa desempenhar seus servigos
de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Projeto
Basico/Termo de Referéncia;

19.1.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

19.1.3.  Cumprir fielmente as disposi¢des do contrato;

19.1.4.  Exercer o acompanhamento e a Fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio, as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

19.1.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, na forma do contrato;

19.1.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execugdo do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

19.1.7. Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrupcédo na execucgao do contrato;

19.1.8.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

19.1.9.  Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

19.1.10. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
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servigos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e
Seus anexos;

19.1.11. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagéo
exigidas na licitagéo.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

.1. A CONTRATADA obriga-se a:

20.1.1. Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua
proposta;

20.1.2.  Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicagdo de 44 horas
semanais presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisao das atividades.

20.1.3. A Contratada devera manter, durante a execugdo da obra a depender da necessidade
prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela Coordenagéo
de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do responsavel técnico
devera representa-lo sempre que for necessario.

20.1.4. A Contratada devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagdo Coordenacdo de
Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, durante o periodo de execugéo dos trabalhos, para
representa-la sempre que for necessario.

20.1.5. A Contratada devera executar o servico utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios a perfeita execugao contratual, conforme disposto no Projeto
Basico / Termo de Referéncia.

20.1.6. A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e
necessarios, mediante aprovacao da Contratante.

20.1.7. Executar os servigos conforme as especificagdes do Projeto executivo/or¢gamento, com os
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

20.1.8. Reparar, refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
Contratante;
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20.1.9.  Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

20.1.10. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

20.1.11. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela agdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

20.1.12. Providenciar junto ao CREA elou CAU as Anotagbes de Responsabilidade Técnica —
ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496, de
1977 e 12.378/2010;

20.1.13. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da
legislagao aplicavel;

20.1.14. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

20.1.15. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo o 6rgdo para a execugado do servigo, 0s quais devem estar devidamente identificados por
meio de crachg;

20.1.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade & Contratante;

20.1.17. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pre¢os para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

20.1.18. Aceitar a rescisé@o do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug&o do contrato;

20.1.19. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
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20.1.20. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

20.1.21. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e nao
havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

20.1.22. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

20.1.23. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Fiscalizagéo,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

20.1.24. Relatar a Fiscalizagdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao
dos servigos;

20.1.25. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

20.1.26. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo;

20.1.27. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condicdes
autorizadas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, no Edital ou na minuta de contrato;

20.1.28. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1°do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

20.1.29. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Contrato, no
prazo determinado.

20.1.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinag6es dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e
nas melhores condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina.

20.1.31. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer
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mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

20.1.32. A Contratada providenciara e mantera Diario de Obra onde serdo anotadas todas as
ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execugdo formais, solicitagbes e informagdes
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

20.1.32.1. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em
ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI - Superintendéncia
de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

20.1.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre 0 andamento da obra, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao da obra em relagéo
ao cronograma previsto.

20.1.34. Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente sera
dada ciéncia do preenchimento do Diério a Fiscalizagao, que apds efetuar, no mesmo, as anotagoes
mencionadas no caput da presente condigdo, destacard a segunda via de cada pagina, para seu
controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela empresa Contratada, ficando a 12
via no proprio Diério que devera ser entregue, mensalmente, ao Nucleo de Obras da Coordenacéo
de Planejamento Projetos e Obras — CPPO da SUMAI.

20.1.35. O referido Diario é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera ser
encaminhado ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme item acima.

20.1.36. Obedecer aos critérios e praticas para promogao do desenvolvimento nacional sustentavel,
de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:

20.1.36.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA; supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

20.1.36.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagéo
dos seguintes documentos, conforme o caso:

20.1.36.2.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

20.1.36.2.2. Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
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Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instru¢do
Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacao correlata;

20.1.36.2.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrug¢do Normativa IBAMA n° 112, de
21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exija a emissédo de tal licenca obrigatoria.

20.1.36.3. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territério estadual.

20.1.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugédo n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

20.1.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado
ao 6rgdo competente, conforme o caso;

20.1.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratagdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas
neste termo/edital, a apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da construgéo civil
assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

20.1.37.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a &reas de aterro de
residuos da construgao civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

20.1.37.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

20.1.37.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
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20.1.37.24. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

20.1.37.3. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os
residuos originarios da contratagdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas néo licenciadas;

20.1.374. Para fins de Fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, conforme o caso, a Contratada apresentara o seu Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil (Anexo 02) comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

20.1.38. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissé@o pontual ou fugitiva, utilizado na execugédo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente € o tipo de fonte;

20.1.39. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata;

20.1.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugado contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

20.1.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a
obra.

20.1.42.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

20.1.43. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
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prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos
documentos relativos a execucao da reforma.

20.1.44.  Paralisar, por determinagcdo da Contratante, qualquer trabalho que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

20.1.45.  Atender as solicitagdes da Contratante quanto & substituigdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

20.1.46. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

20.1.47. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigagdes inerentes a execugao dos servigos ora contratados.

20.1.48.  Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

20.1.49. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
érgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e telefénicas.

20.1.50.  Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

20.1.51.  Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegéo Individual - EPI's;

20.1.52.  Manter sediado junto a Administragdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos;

20.1.53.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Administragéo;

20.1.54. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da
Administragao;

20.1.55. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

20.1.56. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
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estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servicos fora das suas
especificagdes;

20.1.57. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracéo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente:

20.1.58. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

20.1.59. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

20.1.60. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
Fiscalizag@o e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais e servigos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nesse Termo de Referéncia /Projeto Basico. No caso do controle tecnolégico do concreto, sé serdo
aceitos corpos de prova executados, no momento em que o concreto chega na obra (para cada
caminhdo). No caso de concreto misturado na obra, para até 5m3, devera ser feito um teste de
controle tecnoldgico.

20.1.61. Fornecer ao fiscal, antes de iniciar os servigos, 0 mapa de concretagem para que este
acompanhe o planejamento;

20.1.62. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos 6rgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos, vistorias com vistas a obtencao de
licengas e regularizagdo dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de
Operacdo, etc.);

20.1.63. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

20.1.64. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

20.1.65. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigbes que ensejaram a
sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatério;
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20.1.66. Vedar a utilizagao, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungédo de confianga no drgéo contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedagdo do nepotismo no &mbito da
administragao publica federal.

20.1.67. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-se
o condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m®* O nao
cumprimento ensejara adverténcia, notificacdo e multas.

20.1.68. E de responsabilidade da contratada a manutencdo do tapume durante a vigéncia do
contrato.

20.1.69. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 21, do Cddigo de defesa do Consumidor) Lei n° 8.079/1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

20.1.70. Vedar a utilizagao, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgéo Contratante, nos termos
do art. 7° do Decreto n° 7.203/2010.

20.1.71. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-
estar no trabalho;

20.1.72. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado;

20.1.73. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015;

20.1.74. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

20.1.74.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

20.1.74.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
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utilizagdo sem que exista autorizagao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancgoes civis e penais cabiveis.

20.1.75. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

20.1.76. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas
na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

20.1.77. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa
RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

21. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE MEDICOES

E PAGAMENTO

21.1. Medicoes:

21.1.1. Os servigos serao medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacéo pela CPPO/SUMAI - Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas na

Planilha Orgamentaria.

Unidade

Critério Geral de Medigcao

un

Os servicos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente
executadalinstalada até o momento do fechamento da medigéo.

m

Os servigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente
executado/aplicado até o momento do fechamento da medicéo,
descontando-se os vaos, conforme o caso.

Os servigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente
executada/aplicada até o momento do fechamento da medicéo,
descontando-se os vaos, conforme o caso.

Os servigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente
executado/aplicado até o momento do fechamento da medigao.

Kg

Os servicos serdo medidos pelo peso do material efetivamente
aplicado. Na impossibilidade de se efetuar a medicdo direta
(pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que
0 projeto e a aplicagdo do material tenham sido aprovados pela
SUMAI - Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da
UFBA.

pt

Os servigcos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente
executado/instalado e em funcionamento, at¢é o momento do
fechamento da medicéo.
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més Os servigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em

50% do prego unitario proposto, caso tenham sido efetivamente
executados/prestados até o momento do fechamento da medigéo,
limitando-se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Cjivb Os servicos somente serdo considerados para fins de medicdo
apds totalmente concluidos, entregues, conforme Especificagdes
Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

21.1.2. A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a memoria de calculo dos quantitativos
de cada item de todos os servigos realizados, ndo sendo aceitas medi¢des em percentuais ou em
verbas;

21.1.3. O Fiscal juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a vistoria in loco
para conferéncia da prévia da medi¢ao para a aprovagao e autorizagao da emisséo pela Contratada
do respectivo boletim de medi¢éo até o dia 30 do més;

21.1.4.  Aplanilha prévia da medigéo devera ser encaminhada pelo Contratado ao Fiscal para a
sua avaliagdo até o dia 25 de cada més; (Ver se as informagdes sdo incongruentes)

21.1.5.  As medigdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més, englobando
todos os servigos executados e aprovados pela Fiscalizagdo durante o més;

21.1.6. A apresentacédo da medicdo pos 5° dia util do més seguinte implicara na responsabilidade
da Contratante pela perda do prazo para os pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

21.1.7. A Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da
apresentacdo da medigao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigéo prévia relatada
pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a
obrigacéo de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

21.1.8.  Apds a aprovacao do Boletim de Medigao a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor
da medicéo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigos e de meméria de
calculo detalhada.

21.1.9. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

21.1.91. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.

21.1.9.2.  Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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21.1.9.3. A Contratada também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

21.1.10. A Contratada dara entrada no protocolo da SUMAI até o dia 05 do més seguinte, no
boletim de medigéo dos servigos executados, em duas vias em papel (pagamento FAPEX e
arquivamento CPPO/SUMAI) e uma via em CD com os arquivos nas extensdes .doc e .xs.

21.1.11. Juntamente com a primeira medicdo de servigos, a Contratada devera apresentar
comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.

21.1.12. A Parte Técnica do boletim de medigao é composta de:
21.1.12.1.  Oficio de encaminhamento da medi¢éo;
21.1.12.2.  Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicao se refere;

21.1.12.3.  Planilha do Boletim de Medigdo contendo todos os servigos contratados e quais
estdo sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizagdo e a meméria de célculo
detalhada;

21.1.12.3.1. A Fiscalizagdo encaminhara os modelos de boletim de medicéo e de meméria
de calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito planilhas fora do
modelo encaminhado.

21.1.124. A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servicos previstos e
executados no periodo;

21.1.124.1. Se a Contratada vier a adiantar a execugdo dos servicos, em relagdo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢éo
prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagdo antecipada do
valor respectivo, desde que néo fique constatado atraso na execugéo dos servigos entendidos
como criticos.

21.1.12.5.  Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a
etapa correspondente e citando os servigos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos;

21.1.12.5.1. A Fiscalizagdo encaminharéd o modelo do relatério fotografico a ser adotado e
que deverao ser utilizados. Nao seréa aceito fora do modelo encaminhado.

21.1.12.6. Relatério de controle tecnoldgico de concreto, o qual se aplica no més subsequente
a concretagem.

21.1.12.6.1. Caso ndo seja possivel a entrega do relatorio no més subsequente a
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concretagem, a Contratada deverd justificar os motivos pela néo entrega, ficando acertado
que sera entregue no més seguinte.

21.1.12.6.2. O nédo cumprimento do item anterior, implicara em descumprimento parcial do
contrato, ensejando as sangdes previstas no item de penalidade deste Termo de Referéncia.

21.1.12.7. Copia do Diario de Obras do Més da medicéo;

21.1.12.8. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram entrada na
obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

21.1.12.9. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de
servigos especializados com o enderego da obra em vigor;

21.1.12.10. Controle Tecnoldgico dos servicos licitados e contratados, demonstrando o
atendimento ao projeto executivo elaborado e a boa técnica;

21.1.12.11.  Planejamento da obra para 0 més corrente da medigéo;

21.1.1212.  Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida identificando
a obra geradora do residuo e seu enderego;

21.1.1213.  Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso;

21.1.12.14.  Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de
materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

21.1.12.15.  Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizagao de EPI’s;
21.1.13. A Parte Trabalhista do boletim de medicé&o é composta de:

21.1.13.1.  Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, cépia do
SEFIP do més anterior ao més da medigdo os comprovantes do cumprimento das obrigacoes
previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, resciséo trabalhista
com os devidos pagamentos e homologagdes.

21.1.13.2. Folha de pagamento dos salérios e beneficios dos empregados utilizados na
execucao dos servigos do més anterior a medicao;

21.1.13.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados,
Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranga e demais profissionais da administragdo local da obra,
com as respectivas frequéncias do més;

21.1.14. A aprovagdo da medigdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.
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21.2. Pagamento:

21.2.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios do
cumprimento das obrigagdes da Contratada.

21.2.1.1.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°,
§ 3°, da Lei n° 8.666, de 1993

21.2.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

21.2.2.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018.

21.2.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

21.2.3.1. O prazo de validade;

21.2.3.2. A data da emisséo;

21.2.3.3.  Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

21.2.34. O periodo de prestacédo dos servigos;

21.2.3.5. Ovalor a pagar; e

21.2.3.6.  Eventual destaque do valor de retenges tributérias cabiveis.

21.2.4. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidagéo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovagdo da
regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

21.2.5. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

21.2.5.1. Nao produziu os resultados acordados;

21.2.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

21.2.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
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servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

21.2.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

21.2.7. Antes de cada pagamento a contratada, seré realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengé@o das condicbes de habilitagdo exigidas no edital, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento

21.2.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

21.2.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragéo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagédo em
licitagdo, no dmbito do érgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

21.2.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

21.2.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescis@o contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

21.2.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagéo junto ao
SICAF.

21.2.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

21.2.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

21.2.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

21.2.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do
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cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o
fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situagéo seja regularizada.

21.2.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacbes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugédo dos
servigos objeto do contrato.

21.2.15.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das contribuigcbes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

21.2.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&do tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) I=(6/100) /365 I =0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

21.2.17. No caso de etapas néo concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem prejuizo
das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servigos efetivamente executados, devendo a
Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

21.2.17.1. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagéo e multa prevista;

21.2.18. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

21.2.19. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo quanto aos impostos e contribuicbes
abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234,
de 11 de janeiro de 2012.

21.2.20. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
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em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro
meio previsto na legislagdo vigente.

21.2.21. A administracdo local sera medida proporcionalmente de acordo com 0s servigos
executados;

21.2.22. A Contratante ndo se responsabilizaréd por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura nédo tenha sido acordada no contrato.

21.3. Reajuste

21.3.1.  Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagéo das propostas.

21.3.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

21.3.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

21.3.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

21.3.5. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

21.3.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
néo possa mais ser utilizado, seréd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

21.3.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

21.3.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

22. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

22.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacédo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que ser@o exercidos por um ou mais representantes da
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Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

22.2. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestéo do Contrato.

22.3. Afiscalizagdo dos servigos caberd a Universidade Federal da Bahia, através da Superintendéncia
de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras (CPPO/SUMAI).

22.4. A execugéo dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, Fiscalizagéo
e avaliagdo por um ou mais representantes da Contratante, para este fim especialmente designado, com
as atribui¢des especificas determinadas na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, conforme
detalhado no Projeto Basico/Termo de Referéncia e cronograma fisico aprovado.

22.5. A Fiscalizagdo contratual dos servigos deverd seguir o disposto do Guia de Fiscalizagdo dos
Contratos de Terceirizagéo, da Instrucdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com as alteragbes da
Instru¢cdo Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informag&o do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestédo, no que couber, sem prejuizo de outras
medidas que o0 6rgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

22.6. O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica
necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugéo da obra.

22.7. O acompanhamento, o controle, fiscalizagcdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicOes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

22.8. Os representantes da Fiscalizagdo reportar-se-do diretamente ao Responsavel Técnico do
Contratado.

22.9. Os representantes da Fiscalizacdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a
todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente
licitacdo, ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

22.10. A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugao dos servigos sempre que:
22.10.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;

22.10.2. For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatério e de acordo com as especificagdes em anexo, parte integrante deste Edital;

50
T.P 01/2019 — PROCESSO 23066.001367/2019-08



{ MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Fls.
b! Assessoria para Assuntos Juridicos da Reitoria ASJUR UFBA

LS
""ia"‘;é!ﬁ";s

!
[

22.10.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizag&o,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizard a citada
suspensao, €;

22.10.4. A Fiscalizagéo assim o determinar ou autorizar formalmente.

22.11. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servi¢o, deverad comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequagéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

22.12. A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia/Projeto Basico na proposta da Contratada,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

22.13. O representante da Administragcdo anotara diariamente em registro préprio (livro de diario de
obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais e comunicando a autoridade competente,
quando for o caso, conforme o disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.

22.14. E papel da fiscalizagdo atestar os documentos referentes & conclusdo de cada um dos itens
dos servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de pagamento.

22.15. A fiscalizacdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera cobrada a
sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orcamentéaria. A sua auséncia
caracteriza falta grave e implicara em adverténcia, notificagdo e multa, além do devido desconto nas
medi¢cdes mensais.

22.16. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo, deverdo ser
solicitadas a Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo habil para a
adogao das medidas convenientes.

22.17. A Fiscalizagéo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

22.18. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante, encarregado
da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.

22.19. O descumprimento total ou parcial das obrigagcbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao de
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sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

22.20. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a Contratada a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

22.21. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

22.22. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria Contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

22.23. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

22.24. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

22.25. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diéria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo
dos servigos.

22.26. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relagéo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

22.27.  Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

22.27.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execugao da obra, em especial, quanto:

22.27.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

22.27.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

22.27.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-satde, quando for
devido;
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22.27.14. Aos depdsitos do FGTS; e

22.27.1.5. Ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

22.27.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagéo, o que néo impedira que a analise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

22.27.3. Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciérias e para com o FGTS;

22.27.4. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagbes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

23. DA RESCISAO DO CONTRATO

23.1.  As hipbteses de resciséo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, séo aquelas
previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

24. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

24.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Fonte: UFBA: Recursos do Tesouro e/ou Proprios

FAPEX - Fundacdo de Apoio a Pesquisa e Extensdo, na condigdo de interveniente-
financiadora dos recursos do Ministério da Ciéncia e Tecnologia/FINEP, provenientes dos
convénios CT-INFRA 2013/ FAPEX 13.0118, e Carta Convite convénio
01.16.0011.01/FAPEX 16.0002.

24.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagbes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

25. DAS INFRAGOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar
total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo; apresentar
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documentacao falsa; ensejar o retardamento da execucao do objeto; fraudar na execugao do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta.

25.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragéo falsa quanto as condi¢des de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

25.3. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara a Contratada, apds regular processo
administrativo, a penalidade de:

25.3.1. Multa de:

25.3.1.1. De 0,1% (um décimo por cento) do valor da obra por dia que ultrapasse o prazo
determinado para o seu inicio ou ndo apresentacdo do layout do canteiro de obras para
aprovagao da Fiscalizagao;

25.3.1.2. De 0,2% (dois décimos por cento) do valor da obra por dia que exceda o seu prazo de
€Xecucao;

25.3.1.3. De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa prevista do cronograma da obra, em
atraso, por dia de excesso que venha a ocorrer em cada uma delas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro, contratual, com exclusdo da ultima, calculada mediante o
emprego da formula: M =V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = nimero
de dias de atraso na concluséo da etapa;

25.3.14. De 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia que descumpra
itens do Edital e seus anexos, sujeitos a multa, até o maximo de 2% (dois por cento). (ex.
auséncia do responsavel técnico na obra, disposi¢éo inadequada de residuos da construgéo civil,
auséncia de diario de obra, efc.).

25.4. A aplicagdo da multa moratéria ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras san¢des cabiveis.

25.5. A inexecucdo total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres
elencados no Edital e no contrato, sujeitard a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

25.5.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratag&o;

25.5.2. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagéo;

25.5.2.1. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do
subitem acima, seré aplicada de forma proporcional & obriga¢éo inadimplida.
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25.5.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com toda a Administragéo Publica, pelo
prazo de até (02) dois anos;

25.5.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes e apds, decorrido o0 prazo da penalidade de
suspensao do subitem anterior.

25.6. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, equivale a inexecucao total do contrato, sujeitando-a
as penalidades acima estabelecidas.

25.7. A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

25.8. Também ficam sujeitas as penalidades de suspenséo de licitar e impedimento de contratar e de
declaragéo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razéo
do contrato decorrente desta licitacao:

25.8.1.  Tenham sofrido condenacgdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

25.8.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

25.8.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

25.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administra¢do
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessérias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagéo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

25.10. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas néo consideradas como ato
lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

25.11. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

25.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Uni&o ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.
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25.13. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°. 9.784, de 1999.

25.14. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

25.15.  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

25.16. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

25.17. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

25.18. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

26. DA IMPUGNACAO

26.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracao, o licitante que
nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipotese em que tal comunicagdo nao tera efeito de recurso.

26.2. A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

26.3. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei
n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitagéo, devendo a Administragéo julgar e responder a impugnagao em
até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da referida Lei.

26.4. A impugnacéo podera ser realizada por forma eletronica, pelos e-mails cppo.sumai@ufba.br e
marpin@ufba.br, com cépia para ngl@ufba.br.

27.  DAS DISPOSIGOES GERAIS

27.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverdo ser enviados até cinco
dias Uteis anteriores a data fixada para abertura do certame, exclusivamente por meio eletrénico via
internet, através dos e-mails cppo.sumai@ufba.br e marpin@ufba.br, com cdpia para ngl@ufba.br.

27.2. A autoridade competente podera revogar a licitagéo por razbes de interesse publico decorrente de
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fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

27.3. A homologacao do resultado desta licitag&o né&o implicara direito a contratagéo.

27.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

27.5. A participacdo na licitagdo implica plena aceitagcdo, por parte do licitante, das condigdes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposigdes nele contidas.

27.6. Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgagéo pelo mesmo instrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagéo das propostas.

27.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagao
da Comiss&o em sentido contrario.

27.8. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagéo e classificagéo.

27.9. E facultada & Comissao ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior
de documento ou informagao que deveria constar no ato da sesséo publica.

27.10. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia
do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

27.11. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragédo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

27.12. Em caso de cobranca pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus anexos, o
valor se limitara ao custo efetivo da reproducao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, §
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5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

27.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administragao.

27.14. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

27.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposicdes da Lei n. 8.666, de
1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

27.16. Em caso de divergéncia entre o material técnico e a planilha, prevalecera a planilha
orcamentaria.

27.17. O Edital e seus Anexos poderdo ser lidos e/ou obtidos no 6rgdo, situado nos enderecos
eletronicos: www.gov.br/compras e www.ufba.brl/licitacoes.

27.18. Os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
6rgéo, mais precisamente na Sala de Licitagdo da Coordenacdo de Material e Patriménio da UFBA,
situado na Rua Bar&o de Jeremoabo, s/n, Campus Universitario de Ondina, nos dias Uteis, no horéario
das 08h00min as 17h00min.

27.19. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposicdes da Lei n° 8.666, de
1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

27.20. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Secéo Judiciaria do Estado da
Bahia - Justiga Federal, com exclus&o de qualquer outro.

Salvador/BA,.......d€.....cccoenivirrereeeee, de 2019
(Assinatura da autoridade competente)

58
T.P 01/2019 — PROCESSO 23066.001367/2019-08



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Fis.

Assessoria para Assuntos Juridicos da Reitoria ASJUR UFBA

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/ PROJETO BASICO - Disponibilizado nos sites:
www.gov.br/compras e www.ufba.br/licitacoes
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ANEXO Il - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS
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T.P 01/2019 — PROCESSO 23066.001367/2019-08

60



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Assessoria para Assuntos Juridicos da Reitoria

Fls.

ASJUR UFBA

ANEXO Il - ORCAMENTO E CRONOGRAMA
Disponibilizado nos sites: www.gov.br/compras e www.ufba.br/licitacoes
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ANEXO IV - DOCUMENTOS MODELO

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA
Disponibilizado nos sites: www.gov.br/compras e www.ufba.br/licitacoes
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MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Disponibilizado nos sites: www.gov.br/compras e www.ufba.br/licitacoes
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DECLARAGAO CONHECIMENTO DAS CONDIGOES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA
LICITAGAO

.............................................................. (empresa), inscrita no CNPJ n®% ..o, POF
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(a).........cooevrviennieeinieee e, , portador(a) da Carteira
de Identidade n°. .........cccoevevenenenee. € do CPFN° ..o , declara em atendimento ao disposto no
edital da Tomada de Pregos n° .......coeeene que é detentora de todas as informagdes relativas a
execugdo dos trabalhos.................. objeto da citada licitagdo e que ndo alegara posteriormente o
desconhecimento de fatos evidentes a época da licitagdo para solicitar qualquer alteragéo do valor do
contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame.

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
Atengao: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE

HABILITACAO

DECLARAGAO
A (empresa), inscrita N0 CNPJ n° ..o , por intermédio de seu representante legal
0(8) SF.(@).eeervereerieieree e , portador(a) da Carteira de Identidade n°. ..........ccccccveevrenee.
e do CPF n° ..o, , declara atendimento ao disposto no edital da Tomada de Pregos
(T e sob as penas da Lei, que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitagéo

na licitagdo mencionada, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias futuras.

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
Atencao: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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MODELO DE DECLARAGAO RELATIVA A PROIBICAO DO TRABALHO DO MENOR (LEI N°. 9.854/99).

DECLARAGAO
A empresa, inscrita N0 CNPJ n°......ccooeiriniinicnenne , por intermédio de seu representante legal o(a)
SE(@) e , portador(a) da Carteira de Identidade n°. ..........cccccovvvvvnnnee. e do
CPF N e, , declara em atendimento ao quanto disposto no edital da Tomada de Precos n°

........................ e para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n°. 8.666/93, acrescido pela Lei n°.
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ( ).

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
Atengao: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(LICITACAQ) N° XXXX

(identificag&o do licitante), inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal, o Sr.

(nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG n°. e do CPF n°.
, DECLARA, sob as penas da lei, que é considerada:
O microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, n&o se incluindo nas
hipteses de exclusdo previstas no §4° do artigo 3° do mesmo diploma;
gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituido pela
referida Lei Complementar, para fins de participacdo na presente licitagéo.

Municipio de , data de

(assinatura do representante)
Atengao: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. CONFORME ANEXO
| DA INSTRUGAO NORMATIVA N° 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE LOGISTICA
E TECNOLOGIA DA INFORMAGAO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E GESTAO.

(Identificagao da Licitagao)

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido de
(Identificagdo completa da licitante ou do Consércio) doravante denominado (Licitante/Consércio), para fins
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificagdo do edital), declara, sob as penas da
lei, em especial 0 art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

(@) a proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagdo) foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante/ Consdrcio), e o contetdo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificacdo da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificagéo da licitagdo) ndo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagéo da
licitag&o), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que n&o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisédo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagdo) quanto a participar ou ndo da referida
licitagao;

(d) que o contetdo da proposta apresentada para participar da (identificagao da licitagdo) ndo sera, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificagéo da licitagdo) antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificagéo da licitagdo) néo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (6rgéo
licitante) antes da abertura oficial das propostas; e (f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao
desta declaragéo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

,em___de de

(representante legal do licitante/ consércio, no &mbito da licitagdo, com identificagdo completa).
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA E A EMPRESA XXXXXXXXX, PARA PRESTAGAO DE
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DO SETOR DE
OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA, LOCALIZADO NA FAZENDA
EXPERIMENTAL DE SAO GONGALO DOS CAMPOS, FEIRA DE
SANTANA/BA, PERTENCENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA, CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREGOS N°. 01/2019,
PROCESSO N°. 23066.001367/2019-08.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, Instituto Federal de Ensino Superior, instituida sob a forma de
Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educag&o, com personalidade juridica e patrimbnio préprio,
criada pelo Decreto-Lei n°. 9.155 de 08 de abril de 1946, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 15.180.714/0001-
04, com sede na Rua Augusto Viana s/n, Bairro do Canela, Salvador/BA, doravante CONTRATANTE, neste
ato representada pelo seu Magnifico Reitor, Professor JOAO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n°. 1370392 SSP-BA e do CPF n°. 356.474.425-87,
residente e domiciliado na Rua Padre Camilo Torrend, 145. Apt. 202 - Federagdo, CEP:40.210-650,
Salvador/BA, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ n® XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no Municipio
de XXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo senhor XXXX, portador da Cédula de
Identidade n® XXXX e CPF n°. XXXX, residente e domiciliado na xxxxxxx, CEP: XXXXX-XXX, em
XXXXXXXX, tendo em vista 0 que consta no Processo n°. 23066.001367/2019-08 e o resultado final da
Tomada de Pregos n°. 01/2019, com fundamento na Lei n°. 8.666, de 1993, e demais legislacdes
correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as clausulas e as condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa especializada na prestagdo de
servigos de Engenharia para constru¢do do Setor de Ovinocultura € Caprinocultura, localizado na Vila
das Mercés, s/n, Fazenda Experimental de S&o Gongalo dos Campos, Feira de Snatana/BA,
pertencente a Universidade Federal da Bahia, conforme especificado no Termo de Referéncia/Projeto
Basico e no Edital e seus anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcricdo, o Termo de Referéncia, o
Edital da Tomada de Pregos n°. 01/2019, com seus Anexos, € a proposta da CONTRATADA.

1.1.2. Ao assinar o presente contrato, a CONTRATADA declara sua expressa concordancia com a
adequacdo do Termo de Referéncia, sujeitando-se, em caso de alteragdes contratuais, ao
DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013.
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. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os servigos serdo realizados por execugdo indireta, sob o regime de empreitada por prego
unitario.

. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAQ

3.1. O servico sera executado conforme descrito no Termo de Referéncia.

3.2. O prazo de execugéo dos servigos tera inicio a partir da data de entrega da Ordem de Servigo ou

do

cumento equivalente.

3.2.1. A execucéo contratual obedecera ao cronograma fisico-financeiro com a especificagéo fisica
completa das etapas necessarias a medigdo, ao monitoramento e ao controle das obras, ndo se
aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugéo, medi¢ao, monitoramento,
fiscalizagdo e auditoria, os custos unitarios da planilha de formagéo do prego.

. CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

4.1. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

4.1.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagéo da Contratante.

4.1.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

4.1.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou
unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

4.1.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

415. A aprovagdo da medigdo previa apresentada pela Contratada ndo a exime das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

4.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagdo escrita da
Contratada, o fiscal devera elaborar Relatorio Circunstanciado (Termo de Recebimento Provisorio)
em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

70
T.P 01/2019 — PROCESSO 23066.001367/2019-08



{ MINISTERIO DA EDUCAGAO
/5 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Fls.
b! Assessoria para Assuntos Juridicos da Reitoria ASJUR UFBA

LS
""ia"‘;é!ﬁ";s

!
[

4.1.6.1. O relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relagéo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

4.1.6.2. Seréa lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagéo,
relatando as eventuais pendéncias verificadas

4.1.6.3. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

4.1.6.3.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o0 recebimento provisorio no
dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da
Contratada.

4.1.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

4.1.7.1. Designar comissao composta de 03 servidores que:

4.1.7.1.1. Devera realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as
respectivas corregdes;

4.1.7.1.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagbes apresentadas; e

4.1.7.1.3. Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

4.2. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa)
dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apds a verificagéo
da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a consequente aceitagao
mediante termo circunstanciado.

4.3. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a responsabilidade da
Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

4.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes  constantes  neste  Projeto Basico e na proposta, devendo ser
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corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem
prejuizo da aplica¢do de penalidades

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

5.1.1. Proporcionar todas as condi¢des para que a Contratada possa desempenhar seus servigos
de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Projeto
Basico/Termo de Referéncia;

5.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.1.3. Cumprir fielmente as disposigdes do contrato;

5.1.4. Exercer o acompanhamento e a Fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio, as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

5.1.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servico, na forma do contrato;

5.1.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugéo do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

5.1.7. Responsabilizar-se pela comunica¢do, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrupgéo na execugao do contrato;

5.1.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto
do contrato;

5.1.9. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das normas
ambientais vigentes;

5.1.10. Proporcionar todas as condigbes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e
Seus anexos;

5.1.11. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo
exigidas na licitagéo.
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6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA obriga-se a:

6.1.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

6.1.2. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicagao de 44 horas semanais
presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades.

6.1.3. A Contratada deverd manter, durante a execugdo da obra a depender da necessidade
prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela Coordenagéo
de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do responsavel técnico
devera representa-lo sempre que for necessario.

6.1.4. A Contratada devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagdo Coordenacdo de
Planejamento, Projetos e Obras - CPPO/SUMAI, durante o periodo de execugéo dos trabalhos, para
representa-la sempre que for necessario.

6.1.5. A Contratada devera executar o servigo utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios a perfeita execugao contratual, conforme disposto no Projeto
Basico / Termo de Referéncia.

6.1.6. A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e
necessarios, mediante aprovagéo da Contratante.

6.1.7. Executar os servigos conforme as especificagdes do Projeto executivo/orgamento, com os
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

6.1.8. Reparar, refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
Contratante;

6.1.9. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

6.1.10. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

6.1.11. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais
causados pela a¢do ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
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dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

6.1.12.  Providenciar junto ao CREA elou CAU as Anotacdes de Responsabilidade Técnica -
ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496, de
1977 e 12.378/2010;

6.1.13. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da
legislagao aplicavel;

6.1.14.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

6.1.15. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo o 6rgdo para a execugdo do servigo, os quais devem estar devidamente identificados por
meio de crachg;

6.1.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

6.1.17.  Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pre¢os para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

6.1.18. Aceitar a resciséo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo néo recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

6.1.19. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

6.1.20. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

6.1.21. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e nao
havendo quitagdo das obrigagbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
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contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

6.1.22. Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

6.1.23. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Fiscalizagéo,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

6.1.24. Relatar a Fiscalizagdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao
dos servigos;

6.1.25. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.1.26. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitagéo;

6.1.27. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que estd obrigada, exceto nas condigdes
autorizadas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, no Edital ou na minuta de contrato;

6.1.28.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1°do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

6.1.29. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram o Contrato, no
prazo determinado.

6.1.30. Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e
nas melhores condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.31.  Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

6.1.32. A Contratada providenciara e mantera Didrio de Obra onde serdo anotadas todas as
ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execucdo formais, solicitagbes e informagoes
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

6.1.32.1. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em
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ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI - Superintendéncia
de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

6.1.33.  Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacgdes sobre 0 andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao da obra em relagéo
ao cronograma previsto.

6.1.34. Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente sera
dada ciéncia do preenchimento do Diério a Fiscalizagao, que apds efetuar, no mesmo, as anotagoes
mencionadas no caput da presente condigdo, destacard a segunda via de cada pagina, para seu
controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela empresa Contratada, ficando a 12
via no proprio Diério que devera ser entregue, mensalmente, ao Nucleo de Obras da Coordenacéo
de Planejamento Projetos e Obras — CPPO da SUMAI.

6.1.35. O referido Diario é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera ser
encaminhado ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme item acima.

6.1.36. Obedecer aos critérios e praticas para promogao do desenvolvimento nacional sustentavel,
de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:

6.1.36.1.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n°® 5.975, de 2006, de manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA; supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

6.1.36.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagéo
dos seguintes documentos, conforme o caso:

6.1.36.2.1. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

6.1.36.2.2. Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacao correlata;

6.1.36.2.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
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18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112, de
21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exija a emissédo de tal licenca obrigatoria.

6.1.36.3. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugédo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territério estadual.

6.1.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugéo n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

6.1.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

6.1.37.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratagdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas
neste termo/edital, a apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da construgéo civil
assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

6.1.37.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a &reas de aterro de
residuos da construgao civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

6.1.37.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporéario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

6.1.37.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

6.1.37.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

6.1.37.3. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os
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residuos originarios da contratagdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas néo licenciadas;

6.1.37.4. Para fins de Fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, conforme o caso, a Contratada apresentaré o seu Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil (Anexo 02) comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

6.1.38.  Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissé@o pontual ou fugitiva, utilizado na execugédo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente € o tipo de fonte;

6.1.39. Na execugado contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata;

6.1.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

6.1.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢a maior,
por qualquer causa de destruicdo, danificacao, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.42. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.43. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos
documentos relativos a execucado da reforma.

6.1.44. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer trabalho que n&o esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.
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6.1.45. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugédo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

6.1.46. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

6.1.47. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas,
bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes
inerentes a execugao dos servigos ora contratados.

6.1.48. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.49. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
érgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e telefénicas.

6.1.50. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.51. Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachés, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPI’s;

6.1.52. Manter sediado junto a Administra¢do, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos;

6.1.53. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Administragéo;

6.1.54. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgéo de incéndios nas areas da Administragao;

6.1.55. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

6.1.56. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servicos fora das suas
especificagdes;

6.1.57. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracéo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente:

6.1.58. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
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empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.59. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

6.1.60. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
Fiscalizag@o e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais e servigcos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nesse Termo de Referéncia /Projeto Basico. No caso do controle tecnoldgico do concreto, sé serdo
aceitos corpos de prova executados, no momento em que o concreto chega na obra (para cada
caminhdo). No caso de concreto misturado na obra, para até 5m3, devera ser feito um teste de
controle tecnolégico.

6.1.61. Fornecer ao fiscal, antes de iniciar os servigos, 0 mapa de concretagem para que este
acompanhe o planejamento;

6.1.62. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos, vistorias com vistas a obtengédo de
licengas e regularizagdo dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de
Operagao, etc.);

6.1.63. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddao de
Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.1.64. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

6.1.65. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigbes que ensejaram a
sua habilitagdo e qualificagéo no certame licitatério;

6.1.66. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comiss&o ou fungédo de confianga no 6rgéo contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedagdo do nepotismo no &mbito da
administragao publica federal.

6.1.67. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-se
o condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m®* O nao
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cumprimento ensejara adverténcia, notificagéo e multas.

6.1.68. E de responsabilidade da contratada a manutengdo do tapume durante a vigéncia do
contrato.

6.1.69. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 21, do Cddigo de defesa do Consumidor) Lei n° 8.079/1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.1.70. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgéo Contratante, nos termos
do art. 7° do Decreto n° 7.203/2010.

6.1.71. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-
estar no trabalho;

6.1.72. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado;

6.1.73.  Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015;

6.1.74.  Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

6.1.74.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

6.1.74.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancgoes civis e penais cabiveis.

6.1.75. Realizar a transigao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;
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6.1.76.  Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas
na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

6.1.77. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa
RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

7. CLAUSULA SETIMA - DA DISCRIMINACAQ DO SERVICO

7.1. Os servigos serdo executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de
Referéncia/Projeto Basico e seus anexos.

7.1.1. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Termo de Referéncia e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substitui¢éo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAGAQ

8.1. A Contratada néo podera, sob nenhum pretexto ou hipotese, subcontratar todos os servigos objeto
do Contrato. Ao menos, a equipe de Arquitetura devera integrar o corpo técnico da Contratada.

8.1.1. A Contratada somente podera subcontratar parte dos servigos caso a subcontratagao seja
aprovada prévia e expressamente pela UFBA.

8.1.2. Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos, a Contratada realizara a
supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como respondera perante a UFBA

pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

9. CLAUSULA NONA - DO VALOR DO CONTRATO

9.1. O valor do contrato é de R$ XXXX (XXXX).

9.1.1. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, materiais de consumo, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

10. CLAUSULA DEZ - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:
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Gestdo/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Fonte: UFBA: Recursos do Tesouro e/ou Proprios

FAPEX - Fundagdo de Apoio a Pesquisa e Extensdo, na condicdo de interveniente-
financiadora dos recursos do Ministério da Ciéncia e Tecnologia/FINEP, provenientes dos
convénios CT-INFRA 2013/13.0118, CT-INFRA 2013/12.0133 e Carta Convite
2014/16.0002.

10.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

11. CLAUSULA ONZE - DAS REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS
BOLETINS DE MEDICOES E PAGAMENTO

11.1. Medigoes:

11.1.1. Os servigos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacéo pela CPPO/SUMAI - Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas na
Planilha Orgamentaria.

Unidade Critério Geral de Medigcao
un Os servigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente
executadalinstalada até o momento do fechamento da medigéo.
m Os servigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente

executado/aplicado até o momento do fechamento da medicéo,
descontando-se os vaos, conforme o caso.
m? Os servigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente
executada/aplicada até o momento do fechamento da medicéo,
descontando-se os vaos, conforme o caso.

m3 Os servigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente
executado/aplicado até o momento do fechamento da medigao.
Kg Os servicos serdo medidos pelo peso do material efetivamente

aplicado. Na impossibilidade de se efetuar a medicdo direta
(pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que
0 projeto e a aplicagdo do material tenham sido aprovados pela
SUMAI - Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da
UFBA.

pt Os servigcos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente
executado/instalado e em funcionamento, até o momento do
fechamento da medicéo.

més Os servigos serdo medidos € pagos mensalmente, com base em
50% do prego unitario proposto, caso tenham sido efetivamente
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executados/prestados até o momento do fechamento da medicéo,
limitando-se o pagamento ao valor total proposto para o item.

Cjivb Os servicos somente serdo considerados para fins de medi¢do
apds totalmente concluidos, entregues, conforme Especificagdes
Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

11.1.2. A planilha de medi¢&o deve conter em anexo toda a memoria de calculo dos quantitativos
de cada item de todos os servigos realizados, ndo sendo aceitas medi¢des em percentuais ou em
verbas;

11.1.3. O Fiscal juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a vistoria in loco
para conferéncia da prévia da medigao para a aprovagao e autorizagdo da emisséo pela Contratada
do respectivo boletim de medigao até o dia 30 do més;

11.1.4. A planilha prévia da medicao devera ser encaminhada pelo Contratado ao Fiscal para a
sua avaliagao até o dia 25 de cada més; (Ver se as informagdes séo incongruentes)

11.1.5.  As medicdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia Util do més, englobando
todos os servigos executados e aprovados pela Fiscalizagao durante 0 més;

11.1.6. A apresentagdo da medigao pos 5° dia util do més seguinte implicaré na responsabilidade
da Contratante pela perda do prazo para os pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

11.1.7. A Contratante terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacdo da medigao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigéo prévia relatada
pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a
obrigacéo de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

11.1.8.  Apos a aprovagao do Boletim de Medigao a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor
da medigao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢éo de servigos e de meméria de
calculo detalhada.

11.1.9. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

11.1.9.1. Ao final de cada etapa da execug&do contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada.

11.1.9.2.  Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.9.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
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contratual, quando for o caso.

11.1.10. A Contratada dara entrada no protocolo da SUMAI até o dia 05 do més seguinte, no
boletim de medigéo dos servigos executados, em duas vias em papel (pagamento FAPEX e
arquivamento CPPO/SUMAI) e uma via em CD com os arquivos nas extensdes .doc e .xls.

11.1.11. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovacao de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.

11.1.12. A Parte Técnica do boletim de medi¢do é composta de:
11.1.12.1.  Oficio de encaminhamento da medicao;
11.1.12.2.  Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medi¢éo se refere;

11.1.12.3.  Planilha do Boletim de Medicdo contendo todos os servigos contratados e quais
estdo sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizagdo e a meméria de célculo
detalhada;

11.1.12.3.1. A Fiscalizagdo encaminhara os modelos de boletim de medi¢éo e de memoéria
de célculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito planilhas fora do
modelo encaminhado.

11.1.124. A apresentagdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e
executados no periodo;

11.1.124.1. Se a Contratada vier a adiantar a execugdo dos servigos, em relagdo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderad apresentar a medi¢éo
prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagdo antecipada do
valor respectivo, desde que néo fique constatado atraso na execugéo dos servigos entendidos
como criticos.

11.1.12.5.  Relatdrio fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a
etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos;

11.1.12.5.1. A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser adotado e
que deverao ser utilizados. Nao sera aceito fora do modelo encaminhado.

11.1.12.6.  Relatdrio de controle tecnolégico de concreto, o qual se aplica no més subsequente
a concretagem.

11.1.12.6.1. Caso ndo seja possivel a entrega do relatorio no més subsequente a
concretagem, a Contratada deverd justificar os motivos pela néo entrega, ficando acertado
que sera entregue no més seguinte.
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11.1.12.6.2. O ndo cumprimento do item anterior, implicard em descumprimento parcial do
contrato, ensejando as sangdes previstas no item de penalidade deste Termo de Referéncia.

11.1.12.7. Copia do Diario de Obras do Més da medicao;

11.1.12.8. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram entrada na
obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

11.1.12.9. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de
servigos especializados com o enderego da obra em vigor;

11.1.12.10. Controle Tecnoldgico dos servicos licitados e contratados, demonstrando o
atendimento ao projeto executivo elaborado e a boa técnica;

11.1.12.11.  Planejamento da obra para 0 més corrente da medigao;

11.1.1212.  Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida identificando
a obra geradora do residuo e seu enderego;

11.1.12.13.  Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso;

11.1.12.14.  Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de
materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

11.1.12.15.  Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizagéo de EPI’s;
11.1.13. A Parte Trabalhista do boletim de medi¢é&o é composta de:

11.1.13.1.  Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, copia do
SEFIP do més anterior ao més da medigdo os comprovantes do cumprimento das obrigacdes
previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, rescisao trabalhista
com os devidos pagamentos e homologagdes.

11.1.13.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execucao dos servigos do més anterior a medigao;

11.1.13.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados,
Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranga e demais profissionais da administracdo local da obra,
com as respectivas frequéncias do més;

11.1.14. A aprovacdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

11.2. Pagamento:
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11.2.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios do
cumprimento das obrigagdes da Contratada.

11.2.1.1.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°,
§ 3°, da Lei n° 8.666, de 1993

11.2.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.2.2.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deveréo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018.

11.2.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.2.3.1. O prazo de validade;

11.2.3.2. A data da emissao;

11.2.3.3.  Os dados do contrato e do érgdo contratante;

11.2.3.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

11.2.3.5. O valor a pagar; e

11.2.3.6.  Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

11.2.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a
liquidagéo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovagdo da
regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

11.2.5.  Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

11.2.5.1.  Nao produziu os resultados acordados;

11.2.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

11.2.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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11.2.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

11.2.7.  Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento

11.2.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

11.2.9.  Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em
licitagdo, no dmbito do érgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

11.2.10. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.2.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescis@o contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

11.2.12. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagéo junto ao
SICAF.

11.2.12.1. Seré rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

11.2.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

11.2.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

11.2.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicaré o
fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
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até que a situagéo seja regularizada.

11.2.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos
servigos objeto do contrato.

11.2.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato.

11.2.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =(TX) I=(6/100) /365 [ =0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

11.2.17. No caso de etapas ndo concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem prejuizo
das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servigos efetivamente executados, devendo a
Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

11.2.17.1. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagéo e multa prevista;

11.2.18. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

11.2.19. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos pelo referido regime, em relacdo as suas receitas proprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234,
de 11 de janeiro de 2012.

11.2.20. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro

meio previsto na legislagdo vigente.
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11.2.21. A administracdo local sera medida proporcionalmente de acordo com 0s servigos
executados;

11.2.22. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

11.3. Reajuste

11.3.1.  Os pregos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagéo das propostas.

11.3.2.  Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagéo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

11.3.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.3.4. No caso de atraso ou néo divulgagao do indice de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

11.3.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

11.3.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

11.3.7.  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.3.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

12. CLAUSULA DOZE - DA GARANTIA DE EXECUCAQ

12.1. Como condi¢do para assinatura do contrato o adjudicatario prestara garantia de execugdo do
contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato
e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

12.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento), para aditivos e prorrogacdes contratuais.
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12.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

12.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

12.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.4.1.  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

12.4.2. Prejuizos diretos causados @ Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

12.4.3.  Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

12.4.4.  QObrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

12.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

12.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

12.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

12.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

12.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parémetros utilizados quando da
contratacéo.

12.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de .20 (vinte) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

12.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
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12.12. Seréa considerada extinta a garantia:

12.12.1. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

12.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos
da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n. 05/2017.

12.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

12.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia, Edital e no Contrato.

13. CLAUSULA TREZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAOQ E DE VIGENCIA DO CONTRATO

13.1. O prazo previsto para a execugdo dos servigos é de 300 (trezentos) dias corridos a contar da
entrega da ordem de execugao do servigo ou documento equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado
nas hipbteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

13.2. O prazo previsto para vigéncia do contrato é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos a partir
da assinatura do instrumento contratual.

13.3. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigéo em restos a
pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

14. CLAUSULA QUATORZE - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacédo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que ser@o exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.2. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucgdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestéo do Contrato.

14.3. A fiscalizagdo dos servigos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da Superintendéncia
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de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras (CPPO/SUMAI).

14.4. A execucao dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, Fiscalizagdo
e avaliagdo por um ou mais representantes da Contratante, para este fim especialmente designado, com
as atribui¢des especificas determinadas na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, conforme
detalhado no Projeto Basico/Termo de Referéncia e cronograma fisico aprovado.

14.5. A Fiscalizagdo contratual dos servigos deverd seguir o disposto do Guia de Fiscalizagdo dos
Contratos de Terceirizagdo, da Instrugdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com as alteragdes da
Instru¢cdo Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacao do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestéo, no que couber, sem prejuizo de outras
medidas que o 6rgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

14.6. O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica
necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugéo da obra.

14.7. O acompanhamento, o controle, fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nédo excluem a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicOes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. Os representantes da Fiscalizagdo reportar-se-do diretamente ao Responsavel Técnico do
Contratado.

14.9. Os representantes da Fiscalizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a
todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente
licitagdo, ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

14.10. A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugéo dos servicos sempre que:

14.11. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;

14.12. For necessério para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatério e de acordo com as especificagdes em anexo, parte integrante deste Edital;

14.13. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscaliza¢é&o, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada suspensao, €;

14.14. A Fiscalizagdo assim o determinar ou autorizar formalmente.

14.15. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servi¢co, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.
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14.16. A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia/Projeto Basico na proposta da Contratada,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

14.17. O representante da Administragdo anotara diariamente em registro préprio (livro de diario de
obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo do contrato, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente,
quando for o caso, conforme o disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.

14.18. E papel da fiscalizacdo atestar os documentos referentes & conclusdo de cada um dos itens
dos servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de pagamento.

14.19. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual serd cobrada a
sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orcamentaria. A sua auséncia
caracteriza falta grave e implicara em adverténcia, notificagdo e multa, além do devido desconto nas
medicbes mensais.

14.20. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo, deverdo ser
solicitadas a Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo habil para a
adogao das medidas convenientes.

14.21. A Fiscalizagao se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

14.22. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante, encarregado
da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.

14.23. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao de
sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.24. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a Contratada a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.25. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugédo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

14.26.  Em hipotese alguma, sera admitido que a propria Contratada materialize a avaliagéo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.
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14.27. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.28.  Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

14.29. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diéria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo
dos servigos.

14.30. A conformidade do material a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.31.  Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

14.31.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execugao da obra, em especial, quanto:

14.31.1.1. Ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.31.1.2. A concess&o de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.31.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saide, quando for
devido;

14.31.1.4.  Aos depositos do FGTS; e

14.31.1.5. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

14.31.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagao, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
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14.31.3. Oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciérias e para com o FGTS;

14.31.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

15. CLAUSULA QUINZE - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

15.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.1.1.  Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos é de até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.1.2.  As supressoes resultantes de acordo celebradas entre os contratantes poderéo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

15.1.3. O conjunto de acréscimos e 0 conjunto de supressdes serdo calculados sobre o valor
original do contrato de forma isolada, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteragdo acima estabelecidos.

15.2. As alteragdes contratuais decorrentes de alegagédo de falhas ou omissbes em qualquer das
pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se
esse percentual para verificagdo dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (art. 13, II, do
Decreto 7.983, de 2013).

15.3. A formagéo do prego dos aditivos contratuais contard com or¢camento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pelo 6rgdo, ndo podendo ser reduzida a diferenga percentual entre o valor global
estimado na fase interna da licitagao e o valor global contratados mantidos os limites do art. 65, § 1°, da
Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da LDO 2013 combinado com o art. 14 do Decreto 7.983, de
2013).

15.3.1.  Somente em condigbes especiais, devidamente justificadas em relatorio técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgéo gestor dos recursos ou
seu mandatario, poderéo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro exceder o limite de
proporcionalidade acima fixado, sem prejuizo da avaliag&o dos 6rgéos de controle interno e externo
(artigo 102, § 6°, VI, da LDO 2013 e art. 8°, paragrafo Unico, do Decreto 7.983, de 2013).

15.4. Uma vez formalizada a altera¢do contratual, ndo se aplicam, para efeito de execugéo, medigao,
monitoramento, fiscalizacdo e auditoria, os custos unitarios da planilha de formagao do precgo do edital.
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15.5. A celebragdo de um aditivo que inclua novos servigos ou altere as quantidades originalmente
licitadas também deve ser precedida de um exame sobre a manutengdo do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato. Os Decretos 7983/2013 e 7581/2011, que regulamentam a elaboragdo dos
orgamentos de referéncia das licitagdes promovidas no ambito da Lei 8666/93 e do RDC, estabelecem
que a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orgamentaria.

15.6. O item 9.1.3 do Acorddo TCU n° 1200/2010 - Plenario institui que “em caso de aditivos
contratuais em que se incluam ou suprimam quantitativos de servicos (...) calcule os descontos globais
antes e depois do aditivo, para, em caso de diminuicdo desse percentual, ser inserida no contrato
parcela compensatéria negativa como forma de se dar cumprimento ao Art. 65, § 6° da Lei n°
8.666/1993 (por interpretacéo Extensiva) e aos Arts. 112, § 6°, da Lei n® 12.017/2009 — LDO 2010 e 109,
§ 6°, da Lei n® 11.7688/2008 — LDO 2009".

16. CLAUSULA DEZESSEIS - DO REAJUSTE

16.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apdés o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoéria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

16.4. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao
entdo em vigor.

16.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

16.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposigdes legais, quando ocorridos apos a assinatura do contrato, de comprovada repercussao nos
contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.
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16.9. O requerimento do reajustamento sera dirigido por escrito a Coordenagdo de Planejamento,
Projetos e Obras - CPPO, situada em Ondina, o qual devera ser fundamentado e efetuado no prazo
méximo de 30 (trinta) dias, contados da data de implemento da anualidade.

16.10. Fica estipulado que a apresentacdo do requerimento de reajustamento, em prazo posterior ao
indicado no subitem anterior, implicara na concesséo, se considerado procedente o pedido, de reajuste
com base no saldo do servigo concernente a data do pedido.

16.11. Fica descaracterizado o direito de reajuste se, para o alcance da anualidade prevista para a
concessao de reajuste, a causa de prorrogagdo tenha sido dada pela contratada, de maneira que a
concordancia da contratante ao seu pedido néo autoriza um reajuste futuro.

17. CLAUSULA DEZESSETE - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. As infragBes decorrentes da execugao do contrato, sdo aquelas descritas no Termo de Referéncia
e Seus anexos, parte integrante deste edital independente de transcrigéo.

18. CLAUSULA DEZOITO - DAS VEDACOES
18.1. E vedado 8 CONTRATADA:

18.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

18.1.2. Interromper a execugao dos servigos/atividades sob alegagao de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

19. CLAUSULA DEZENOVE - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

19.1. Consoante o artigo 45 da Lei n® 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera motivadamente
adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparagao.

20. CLAUSULA VINTE - DA RESCISAO CONTRATUAL

20.1. Sao motivos para a rescisao do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993:

I. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

lll. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da
concluséo do servigo, nos prazos estipulados;
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IV. O atraso injustificado no inicio do servico;
V. A paralisagao do servigo, sem justa causa e prévia comunicagéo a Administracéo;

VI. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fus&o, ciséo ou incorporagdo, ndo admitidas no
Contrato;

VII. O desatendimento as determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei n°.
8.666, de 1993;

IX. A decretacdo de faléncia, ou a instauragao de insolvéncia civil;

X. A dissolucéo da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
XI. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique
a execugao do Contrato;

XIl. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas
no processo administrativo a que se refere o Contrato;

XIll. A supresséo, por parte da Administracdo, de servicos, acarretando modificagdo do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°. 8.666, de 1993;

XIV. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna, guerra,
ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizagdes,
mobilizagdes e outras previstas, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situagao;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragdo, decorrentes de
servigos, fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurada @ CONTRATADA o direito de optar
pela suspensédo de cumprimento de suas obrigagdes, até que seja normalizada a situagao;

XVI. A ndo liberagéo, por parte da Administracdo, do objeto para execugdo do servico, nos prazos
contratuais;
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XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo
do Contrato;

XVIII. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666, de 1993, sem prejuizo das
sanc¢des penais cabiveis.

20.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

20.3. A rescisao deste Contrato podera ser:

20.3.1.  Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos | a XIlI, XVIl e XVIII desta clausula;

20.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao;

20.3.3.  Judicial, nos termos da legislag&o.
20.4. A rescisdo administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
20.5. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xl a XVII desta clausula, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

20.5.1. Devolugao da garantia;

20.5.2. Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da rescisao.
20.6. A resciséo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugdo da garantia
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagdes a ela
devidos, bem como a retengdo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos
causados @ CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento.
20.7. O termo de resciséo devera indicar, conforme o caso:

20.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

20.7.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

20.7.3. Indenizagdes e multas.
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20.8. No caso de obras, 0 ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
nao recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucdo do contrato sera causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da contratante.

21. CLAUSULA VINTE E UM - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situagdes nédo explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°. 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa
do Consumidor, no Decreto n°. 3.722, de 2001, na Lei Complementar n°. 123, de 2006, na Instru¢éo
Normativa SLTI/MPOG n° 5, de 26 de maio de 2017, e na Lei n°. 8.666, de 1993, bem como nos demais
regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrigdes.

22. CLAUSULA VINTE E DOIS - DA PUBLICACAQ

22.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagéo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial
da Uni&o, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

23. CLAUSULA VINTE E TRES - DO FORO

23.1. Fica eleito o foro da Segdo Judicidria do Estado da Bahia - Justica Federal, com excluséo de
qualquer outro, por mais privilegiado que, seja para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente
Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos, lido e achado conforme, as partes a

seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé efeito, na
presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Salvador, de de

Jodo Carlos Salles Pires da Silva
UFBA
CONTRATANTE

CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:
Nome: CPF:
Nome: CPF:

102
T.P 01/2019 — PROCESSO 23066.001367/2019-08



