PROCESSO N2 23066.0XXXXX/XX-XX

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI

Fls.

CPPO/SUMAI
UFBA

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

1. RESUMO

Processo n2 23066.001367/2019-08
Modalidade: Tomada de Pregos
Tipo: Menor Pregco, mediante o regime de empreitada por Prego Unitario.

Numero da Licitacdo: TP 01/2019

OBJETO: O objeto desta licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa
especializada em servigos de engenharia para construgdo do setor de Ovinocultura, Caprinocultura, localizado na
Vila das Mercés, s/n, Fazenda Experimental de Sdo Gongalo dos Campos, Feira de Santana, pertencentes a
Universidade Federal da Bahia, mediante o regime de empreitada por preco unitario, tendo como base os projetos
de arquitetura e engenharia fornecidos, e as condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos,
conforme descri¢do abaixo:

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 2.342.428,45 (Dois milhGes trezentos e quarenta e dois mil,
quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Fonte de recursos:
Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Fonte: UFBA-Recursos do Tesouro e/ou prprios
Data de abertura: 22 de outubro de 2020
Horario: 09:30h (horario de Brasilia/DF)

Enderego: Sala 106 do Pavilhdo de Aulas da Federagao Il (PAF Il), localizado no enderego Travessa
Bardo de Jeremoabo, s/n, Campus Universitario de Ondina, Salvador - BA, CEP: 40170-115

Cédigo CATSER: Obra 562-2

2. DEFINIGOES DE TERMOS UTILIZADOS

2.1. Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
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2.1.1. Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato;

2.1.2. Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servicos objeto da presente
licitacao;

2.1.3. Contratante UFBA — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente
licitacao;

2.1.4. Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto
deste certame;

2.1.5. Fiscalizacdo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem este Ultimo
devera se reportar.

2.1.6. Licitante - define a empresa participante do certame.

2.1.7.UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente licitagéo;

3. OBJETO

3.1.

3.2.
3.3.

34.

3.5.
3.6.
3.7.

O objeto desta licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa
especializada em servigos de engenharia para construgdo do setor de Ovinocultura, Caprinocultura,
localizado na Vila das Mercés, s/n, Fazenda Experimental de S&o Gongalo dos Campos, Feira de Santana,
Bahia, pertencentes a Universidade Federal da Bahia, mediante o regime de empreitada por pre¢o unitario,
tendo como base os projetos de arquitetura e engenharia fornecidos, e as condi¢des estabelecidas neste
Termo de Referéncia e seus anexos

O objeto da licitagdo tem a natureza de obra;

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os descriminados no Anexo 03 - ORCAMENTO E
CRONONOGRAMA;

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos, néo sendo prorrogavel
na forma do art. 57, |l da Lei de Licitagdes;

O contrato tera um prazo de execugao de 300 (trezentos) dias corridos.
O regime de execugéo do contrato sera de o de empreitada por preco unitario.
E parte integrante deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:

3.7.1. - ANEXO 02 - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS;
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3.7.2. - ANEXO 03 - ORGCAMENTO E CRONOGRAMA;
3.7.3. - ANEXO 04 - COMPOSIGOES DE SERVIGOS.

3.74. - ANEXO 05 - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE
DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITAGAO

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

4.1. A obra do setor de ovinocultura e caprinocultura, tem por finalidade atender ao curso de medicina
veterinaria e zootecnia.

4.2. O setor de ovinocultura e caprinocultura foi contemplado com recursos dos projetos provenientes do
Ministério de Ciencia e Tecnologia/FINEP, provenientes dos convénios CT-INFRA 2013/FAPEX 13.0118,
e Carta Convite Convénio 01.16.0011.01/FAPEX 16.0002. Dessa forma a presente licitagdo visa
concretizar a utilizagdo desses recursos e cumprimento com o referido convénio.

5. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de obra de engenharia a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Tomada de Prego.

5.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do decreto n® 9.507/2018, ndo se
constituindo em quaisquer atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucéo indireta é
vedada.

5.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragao, vedando-se qualquer relagé@o entre estes que caracteriza pessoalidade e subordinagdo
direta.

6. LOCAL DE EXECUGAO
6.1. Setor de Ovinocultura e Caprinocultura: Vila das Mercés, s/n, Fazenda Experimental de Sdo Gongalo dos
Campos, Feira de Santana, Bahia

7. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

7.1. O prazo previsto para a execugao dos servicos é de 300 (trezentos) dias corridos a contar da entrega
da ordem de execucdo do servigo ou documento equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

7.2. O prazo previsto para vigéncia do contrato é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos a partir da
assinatura do instrumento contratual.

8. CUSTO ESTIMADO DO CONTRATO
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8.1. O valor estimado da presente obra R$ 2.342.428,45 (Dois milhdes trezentos e quarenta e dois mil,
quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos).

9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Aexecugao do servico seréd iniciada com o recebimento da Ordem de Servigo, cujas etapas observarao
o cronograma fisico financeiro.

9.1.1.E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servigo, a apresentagao de novo
cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que néo ultrapasse os prazos
contratuais. Tal cronograma sera analisado pela fiscalizagdo que podera aceitar ou ndo. No caso
de n&o aceitagao fica valendo o cronograma apresentado durante o certame licitatério

9.1.2.N&o serao aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

9.2. Durante a execugdo dos servicos seréo realizados acompanhamento e fiscalizagdo da Administragéo
que fara a verificagdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o0 seu
perfeito cumprimento.

9.3. A verificagao da conformidade da prestagdo do servigo sera realizada com base nos projetos executivos,
memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

9.4. Quando os servigos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara comunicagdo escrita
informando o fato a fiscalizagdo, a qual competird a verificagdo dos servigos e tomara as devidas
providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

10. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

10.1.E de total responsabilidade dos licitantes a verificagéo e avaliagdo de todos os itens dos servigos listados
na planilha orgamentaria (quantidades e precos unitarios) para formagéo do prego da obra apresentada
pelo Orgao licitante.

10.2.N&o cabe ao licitante fazer alteragdes na listagem de servigos, ainda que considere necessarios. Nesse
caso, durante a fase de publicagdo do edital, 0 mesmo deve questionar oficialmente ao érgéo, durante o
prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

10.3.Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagédo ao prego apresentado de um ou alguns itens do
orgamento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de 05
(cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo composicéo de formagéo do preco dos
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itens questionados.

10.4.Em caso de itens de servigos que ndo constem na planilha do SINAPI a empresa devera apresentar
composi¢do com no minimo trés cotagdes dos insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do
municipio no qual a obra sera realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel alteragéo.

10.5.N&o serdo considerados apds a abertura do certame questionamentos de pregos inexequiveis ou de
quantitativos da planilha orgamentéria apresentada pelo 6rgao.

10.6.Nenhum licitante podera ofertar pregos unitarios para cada item orgado, superiores aqueles
correspondentes & mediana apresentados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgéo Civil — SINAPI.

10.7.0 Contratado, especializado nos servigos de engenharia, objeto da contratagéo, devera ter computado
nos seus pregos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos,
contribui¢des, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execugao dos servigos,
tudo de acordo com o Acordao 325/2007 e Acordéo 2.369/2011 do TCU.

10.8.Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em relacdo aos
quantitativos apresentados na planilha orgamentaria de prego, quando da vistoria ou com base nos
projetos fornecidos anexo a esse Termo de Referéncia, caberd ao mesmo apresentar formalmente a
Comisséo de licitacéo, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de
abertura do certame, contendo a memoria de calculo do levantamento do item questionado. Sob pena de
ter que arcar com os custos relacionados a execugao dos servigos, no caso de se lograr vencedor.

10.8.1. Tais questionamentos poderao ser enviados a Comissao de licitagdo através do e-mail
cppo.sumai@ufba.br e marpin@ufba.br, com copia para ngl@ufba.br.

10.9.Ap6s a adjudicagéo do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta qualquer reclamagao ou solicitagéo,
seja a que titulo for, de alteragéo dos pregos constantes da proposta do licitante vencedor do certame.

10.10. N&o sera admitida reivindicagao de alteragao dos precos sob alegagdes tais como: perdas ndo
consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos
incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

11. ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

11.1.0s Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar minuciosamente toda a
documentacéo referente a presente licitagéo, dirimindo, oportunamente, junto a Administragdo todas as
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davidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que
porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo a nao incorrerem em omissdes que
jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos, uma
vez que apos a assinatura do contrato e emitida a ordem de servi¢o nao seréo permitidas alteragdes no
escopo contratado.

11.2.Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregdes das especificagdes e projetos ora fornecidos néo
poderdo, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para o Contratado cobrar servigos extras e/ou alterar
a composigéo de seus pregos.

11.3.. Quando da convocagéo para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado a apresentar o
layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovagdo da Fiscalizagéo, para que possa ao
receber a ordem de servico iniciar a obra.

11.4.Quaisquer dos servicos mencionados presentes nas especificacdes e ndo incluidos nos desenhos de
execucdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se figurassem em ambos, sendo
a sua execugao obrigatoria e de responsabilidade do Contratado.

11.5.Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala
(os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a Fiscalizagao.

11.6.Em caso de divergéncia entre 0o material técnico (desenhos técnicos e especificagdes) e a planilha
orgamentaria, prevalecera a planilha.

11.7.Nenhuma modificacdo poderé ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos sem autorizagéo
expressa da Fiscalizaggo.

11.8.Todas as modificagbes e ajustes necesséarios, durante a execugdo dos servigos, deverdo ser
encaminhados para anélise e autorizagao expressa da Fiscalizagao.

12. CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA

12.1.As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Gestédo/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Fonte: Tesouro e/ou Proprios
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FAPEX — Fundacdo de Apoio a Pesquisa e Extensdo na condigdo de INTERVENIENTE
FINANCIADORA dos recursos do Ministério da Ciencia e Tecnologia/FINEP, provenientes dos
convénios CT-INFRA 2013/13.0118, CT-INFRA 2013/12.0133 e Carta Convite 2014/16.0002

12.2.Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente
correrdo a conta das dotagOes orgamentérias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

13. DETALHAMENTO DOS SERVICOS

13.1.A obra do setor de ovinocultura e caprinocultura compreende a construgéo de cinco edificagdes: Aprisco
Térreo, Aprisco Elevado, Aprisco de Confinamento, Centro de Manejo e Centro de Apoio, destinadas a
apoiar as atividades de pesquisa em produgéo de caprinos e ovinos. O Aprisco térreo tera a fungao de
alojamento noturno para os animais e o Aprisco Elevado, além de assumir esta mesma fungéo, abrigara
uma sala de ordenha, sala de armazenamento de leite e administragao. O Aprisco de Confinamento sera
destinado a criagéo de animais confinados, o Centro de Manejo, ao manejo destes e o Centro de Apoio,
onde estardo localizadas salas para 0 armazenamento de insumos e farméacia para medicamentos dos
animais, sala de pesquisa, sala de equipamentos, sala da administracdo e sanitarios, sendo um
masculino, um feminino e outro adaptado para Portadores de Necessidades Especiais. As areas
construidas estao assim distribuidas: Aprisco térreo = 280,86m?, Aprisco Elevado = 441,31m? Aprisco
de confinamento = 286,11m? Centro de Manejo = 118,34m?; Centro de Apoio = 120,80m?, sendo todas
estas edificagdes térreas.

13.2.Dadas as caracteristicas dos servigos a serem contratados, expresso no objeto deste Termo de
Referéncia/Projeto Basico, 0 campus onde sera realizada a construgdo permanecera em funcionamento
durante a realizag&o dos servigos.

14. RESPONSAVEIS PELO PROJETO
Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO / SUMAI, telefone (71) 3283-5820.
15. ORGAO FISCALIZADOR

Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universidade Federal da Bahia, através
do Nucleo de Obras da Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO / SUMAI, telefone (71)
3283-5820.

16. LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, das
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16.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Resolugdes, das
Instrugdes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE, direta e/ou
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas, independente
de citagdo:

16.1.2. + Cddigos, Lei de uso e ocupagao do solo, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais,
distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos,

16.1.3. Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitéria, entre outros;

16.1.4. + Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas
16.1.5. (ABNT) e regulamentadas pelo INMETRO;

16.1.6. + Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

16.1.7. + Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato;

16.1.8. « Instrugdes e resolugdes dos érgéos do sistema CREA / CONFEA / CAU;

16.1.9. + Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013

16.1.10.¢ Instrucdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civii -
SINAP;;

17. DOS CRITERIOS DE HABILITAGAO TECNICA

17.1.Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da
regido a que estiverem vinculados.

17.1.1. No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA do Estado da Bahia, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional
por ocasido da assinatura do contrato.

17.2.Comprovagao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico
(s), da regido a que estiverem vinculados.

17.2.1. A comprovagao de que trata o subitem acima, referente ao responséavel técnico, nos termos da
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Resolugao n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes profissionais, legalmente habilitados,
conforme Resolugédo n°® 1.010, de 2005, do CONFEA:

17.2.1.1.  Engenheiro Civil

17.21.2. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o socio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o Licitante ou com declaragdo de compromisso
de vinculagéo futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

17.2.1.3.  Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico ndo tenha ainda
uma relagao formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou formalizar
um contrato da prestacéo de servico, o qual devera ser registrado no conselho de classe.

17.2.1.4. O responsavel técnico pela execugdo da obra e que respondera pela mesma sera o
Engenheiro Civil. Para tanto, exige-se que sua presenca seja constante na obra, compativel
com carga horaria da planilha orgamentéria.

17.2.1.5.  No decorrer da execugédo da obra, o profissional de que trata este subitem podera ser
substituido, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

17.3.Apresentacao das seguintes Declaragoes:

17.3.1. Declaragao de aparelhamento e pessoal técnico: declaragdo formal de que dispora, por
ocasido da futura contratagdo, de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados
essenciais para a execugdo contratual, e realizagdo do objeto desta licitacdo, bem como da
qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pela execugao
dos servigos.

17.3.2. Declaragao de conhecimento das condicdes e grau de dificuldade do objeto da licitacao:
declaracdo de que o Licitante, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para
esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de que € detentor de todas as

informagdes relativas a sua execugéo. Razao pela qual, a alegagéo de seu desconhecimento ndo
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sera admitida como justificativa para que a Contratada se exima das obrigagdes assumidas em
decorréncia desta Concorréncia.

17.3.2.1. A Declaragdo de conhecimento das condi¢des e grau de dificuldade do objeto a ser
contrato devera ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando estar ciente
das condigdes atuais da edificacéo e do terreno onde sera realizada a obra.

17.4.E vedada a participaco de cooperativas
18. DA VISTORIA

18.1.Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o Licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local de execugéo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, nos
seguintes horarios: segunda a sexta, das 08h00min horas as 12h00min horas, devendo 0 agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (71)3283-5812, até o segundo dia Util anterior ao dia da sesséo
de abertura do certame licitatorio.

18.2.De acordo com o Acorddo n° 889/2010, Plenario, do TCU, a exigéncia de vistoria mostra-se em
consonancia com art. 30, I, da Lei n® 8.666/93, além de “ser salutar que a Licitante conheca as condig¢des
locais onde serdo cumpridas as obrigacdes, objeto da licitagao, de forma a identificar, em tempo de se
manifestar antes da abertura da licitacdo, de eventual necessidade de adaptagdes que se fizerem
necessarias para a prestacdo dos servigos”.

18.3. Arealizacao de vistoria permite aos interessados em participar da licitagdo em conhecer detalhadamente
0s servigos que deverao ser prestados, avaliando in loco o grau de complexidade do mesmo.

18.4. Uma vez identificada a necessidade de corregéo nas pegas técnicas fornecidos pelo Orgéo, o Licitante
devera em tempo habil se manifestar antes da abertura do certame, néo cabendo apés a contratagéo
alegacdes de dificuldades para atender o objeto licitado.

18.5.Considera-se fundamental que todos os Licitantes realizem vistoria para reconhecimento do local, das
condigdes, restricdes e dos quantitativos dos servigos, sendo facultada aos Licitantes a realizagéo de
algumas medigdes in loco.

18.6.A vistoria devera ser feita, preferencialmente, pelo responsavel técnico declarado pela Licitante, no
processo de habilitagdo. Caso isso ndo seja possivel, cabera a Licitante, delegar outro profissional, da
area de engenharia civil, para proceder a vistoria. Os profissionais deverdo estar devidamente
identificados pela Licitante.

18.7.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se até o
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segundo dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

18.8.A ndo realizagdo da vistoria ndo poderéd embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das
instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

18.9.A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para
cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao.

19. CALCULO DO BDI E COMPOSIGOES

19.1.Para calculo da composigao do BDI, fica determinado o uso da formula contida no Manual de Orientagbes
para a Elaboragdo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.

(1+(4C+S+R+G))(1+DF)(1+L)
D —1x100

BDI {

Em que:

AC ¢ ataxa de rateio da administracdo central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G ¢é a taxa que representa o o6nus das garantias exigidas em edital:
DF € a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde a remuneracio bruta do construtor;

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins, CPRB e ISS),.

19.2.0 Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego, Envelope 2, a
memoria de calculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha abaixo, contendo
nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das taxas que foram adotadas para a sua
composicdo do BDI.

19.3. Obriga-se o Licitante a apresentar as memdrias de célculo com os valores das taxas, pois a néo
apresentacédo das referidas memorias do calculo do BDI implicara na desclassificagcdo sumaria do
proponente. E necessario a utilizagdo do modelo de planilhas apresentada junto com o orgamento da
UFBA.
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19.3.1. Consta no Anexo 03, na planilha orgamentaria, as planilhas de calculo dos BDI's (servigos e
equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem suas taxas para a
formagéo dos seus BDI's.

19.4.0s percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderéo divergir do apresentado pela UFBA
desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior aos apresentados pela UFBA, o valor
total de todos os servigos ndo podera ser superior ao valor estimado pelo orgamento no ltem - custo
estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

19.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composi¢ao do BDI de forma compativel com as aliquotas a que aquelas empresas
estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n® 123/2006.

19.6.Caso haja isencéo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengéo.

19.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislagéo tributaria;

19.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagdo tributéria do(s) municipio(s) onde seréo
prestados os servigos previstos da obra.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS
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MEMORIA DE CALCULO DO BDI
OBRAS: REVISAO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:
MEMORIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIGOS
BDI APLICADO NAOBRA FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM
0 ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%)
MiNIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesas Indiretas
A1 Seguro e Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,00% 0,97% 1.27% 1.27%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 |Administragdo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
2.00 |Beneficio
B-1 _|LUCRO | 0,00% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B =] 0,00%
3.00 |Impostos CALCULO DO ISS
C-1  |PIS/PASEP 0,00% ALIQUOTA % DEMAODE| ALIQUOTA
c2 |coFins 0,00% MUNICIPAL (%) OBRA FINAL (%)
c3 |[iss 0,00% [ 5,00% [ 50,00% [ 250%
C4 CPRB (Contribuigao Previdenciaria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
- o
Total do Grupo C = 0,00% VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAO
Formula Para Calculo do B.D.I DE EDIFICIOS DE ACORDO COM O
ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1 _
1° QUARTIL MEDIO | 3°QUARTIL

20,34% 22,12% 25,00%
Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 0,00% | I

Planilha Protegida exceto os itens em azul

19.9.A ndo apresentagao da planilha acima e/ou a nado utilizagao da formula apresentada para o referido
calculo do BDI implicara na desclassificagao automatica do Licitante.

19.10. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego, Envelope
2, a planilha de Composi¢éo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente preenchida e assinada
ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus
encargos.

MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 SALARIO EDUCACAO
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 FGTS
A9 SECONCI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE
B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO
B5 LICENCA PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVAS
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO
C3 FERIAS INDENIZADAS
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CUASA
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL
C TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO
D2 FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00
19.11. A ndo apresentagdo das planilhas de Encargos Sociais implicara na desclassificagao
automatica do Licitante.
19.12. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de prego, Envelope 2, planilha com

todas as composicoes de precos analiticas de cada servigo listado na planilha de orgamento que
efetivou o preco final do objeto licitado, em papel e midia, de acordo com 0 modelo abaixo ou planilha
equivalente.

19.13. A néo apresentagdo das planilhas de Composicao Analitica de servigos implicara na
desclassificacao automatica do Licitante.
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MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PREGOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

SERVICO:
A. Miode-obra
DESCRIGAO Unidade CGruantidade Prego Unitario Valor Total
Valor da méc-deocbma
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRICAQ Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

DESCRICAD Unidade Quantidade Prego Unitario Valor
Totalde B =
C.INSUMOS E EPI
DE SCRICAQ Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total
Toialde C=

[. Custo Direto

TOTAL D=Tofalde A + Totalde B + Totalde C =

E.BDI ]
E.1 - Despesas Indiretas (incide nies sobre o Custo Direto)
E.2 — Beneficios {inciklentes sobre Custe Direto = Despesas Indireias)
E.3 — Tributos (Incidentes sobre o Faturamenio)
Totalde E=
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E=

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

19.14. Também devera ser considerada, na composicdo de precos de cada Licitante, a necessidade de
que a obra ndo interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é fundamental que os Licitantes
atentem para a necessidade de desenvolver alguns servicos em finais de semana — devendo ser evitada
a utilizacdo de marteletes que geram ruido excessivo, por exemplo.

19.15. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja atendido, cabera
a Comisséo, a decisdo de novo prazo ou inabilitagdo/desclassificagao.

20. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

20.1.0 acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar

o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
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especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

20.2.As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingao dessas atividades e, em razéo
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do
Contrato

20.3.A fiscalizagdo dos servigos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras (CPPO/SUMAI).

20.4.A execugdo dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, Fiscalizagao e
avaliagao por um ou mais representantes da Contratante, para este fim especialmente designado, com
as atribuigdes especificas determinadas na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, conforme
detalhado no Projeto Basico/Termo de Referéncia e cronograma fisico aprovado.

20.5.A Fiscalizagao contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagdo dos Contratos
de Terceirizagao, da Instrugdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com as alteragdes da Instrugdo
Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao do
Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestao, no que couber, sem prejuizo de outras medidas que
0 6rgdo julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

20.6.0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica necessaria
para 0 acompanhamento e controle da execugao da obra.

20.7.0 acompanhamento, o controle, fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

20.8.0s representantes da Fiscalizagdo reportar-se-ao diretamente ao Responsavel Técnico do Contratado.

20.9.0s representantes da Fiscalizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma teréo livre acesso a todos os
locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagao,
ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

20.10. A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugéo dos servigos sempre que:
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20.10.1.Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou no Contrato;

20.10.2.For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatorio e de acordo com as especificagdes em anexo, parte integrante deste Edital.

20.10.3.Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizagéo, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada
suspensao, €;

20.10.4.A Fiscalizagdo assim o determinar ou autorizar formalmente.

20.11. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

20.12. A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia/Projeto Basico na proposta da Contratada,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

20.13. O representante da Administragéo anotara diariamente em registro préprio (livro de diério de
obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente,
quando for o caso, conforme o disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.

20.14. E papel da fiscalizagao atestar os documentos referentes & conclusao de cada um dos itens dos
servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de pagamento.

20.15. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera cobrada a sua
permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orgamentaria. A sua auséncia caracteriza
falta grave e implicard em adverténcia, notificacdo e multa, além do devido desconto nas medigdes
mensais.

20.16. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo, deverdo ser
solicitadas a Coordenacdo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo habil para a

adog&o das medidas convenientes.
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20.17. A Fiscalizacdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

20.18. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante, encarregado
da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.

20.19. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais € trabalhistas, ensejara a aplicagdo de
sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagéo vigente, podendo culminar
em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

20.20. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracgéo, devendo intervir para requerer a Contratada a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

20.21. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugao do objeto
ou, se for o0 caso, a avaliagédo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

20.22. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria Contratada materialize a avaliagéo de
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

20.23. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

20.24. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relacao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

20.25. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo
dos servigos.

20.26. A conformidade do material a ser utilizado na execug@o dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

20.27. Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:
20.27.1.Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos

comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:
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20.27.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salério;
20.27.1.2. A concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
20.27.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satde, quando for
devido;
20.27.1.4. Aos depositos do FGTS; e
20.27.1.5. Ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.
20.27.2.Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicbes
previdencidrias € do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratagéo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
20.27.3.Oficiar os o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
20.27.4.Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

21. DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1.Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total
ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo; ensejar o
retardamento da execugdo do objeto; fraudar na execugédo do contrato; comportar-se de modo
inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta;

21.2.0 atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara a Contratada, ap6s regular processo
administrativo, a penalidade de:

21.3.Multa de:

21.3.1. De 0,1% (um décimo por cento) do valor da obra por dia que ultrapasse o prazo determinado
para 0 seu inicio ou ndo apresentacdo do layout do canteiro de obras para aprovacdo da
Fiscalizacéo;

21.3.2. De 0,2% (dois décimos por cento) do valor da obra por dia que exceda o seu prazo de execugao;

21.3.3. De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa prevista do cronograma da obra, em atraso, por
dia de excesso que venha a ocorrer em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Fisico-
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Financeiro, contratual, com exclus&do da Ultima, calculada mediante o emprego da férmula: M =V
x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; VV = valor da etapa; N = nimero de dias de atraso na conclusdo
da etapa.

21.3.4. De 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia que descumpra itens do
Edital e seus anexos, sujeitos a multa, até o méaximo de 2% (dois por cento). (ex. auséncia do
responsavel técnico na obra, disposi¢ao inadequada de residuos da construgéo civil, auséncia de
diario de obra, etc)

21.3.5. A aplicagdo da multa moratéria ndo impede que a Administracdo rescinda unilateraimente o
Contrato e aplique as outras san¢des cabiveis.

21.4.A inexecucao total ou parcial do contrato, ou 0 descumprimento de qualquer dos deveres elencados no
Edital e no contrato, sujeitara a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, as penalidades de:

21.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que né@o acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratagéo;

21.4.2. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagéo;

21.4.2.1. Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;

21.4.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com toda a Administragdo Publica, pelo prazo
de até (02) dois anos;

21.4.4. Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo PuUblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes e apds, decorrido o prazo da penalidade de
suspensao do subitem anterior.

21.5.A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, ap6s devidamente convocada, dentro do
prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecugdo total do contrato, sujeitando-a as
penalidades acima estabelecidas.

21.6.A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagéo da multa.
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21.7.Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar e de
declaragao de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo
do contrato decorrente desta licitagao:

21.7.1. Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

21.7.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

21.7.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

21.8.A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n°. 9.784, de 1999.

21.9.A autoridade competente, na aplicagao das sanges, levara em consideragao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado o principio
da proporcionalidade.

21.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

21.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

21.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13. As sangdes aqui previstas s&o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

22. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

22.1.A Contratada obriga-se a:

22.1.1. Executar os servigos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
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qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

22.1.2. Manter na obra o0 engenheiro responsavel técnico que tenha dedicacéo de 44 horas semanais
presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades.

22.1.3. A Contratada devera manter, durante a execugédo da obra a depender da necessidade prevista
no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela Coordenagéo de
Planejamento, Projetos e Obras - CPPO/SUMAI, e que na auséncia do responsavel técnico devera
representa-lo sempre que for necessario.

22.1.4. A Contratada devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagdo Coordenagdo de
Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, durante o periodo de execugéo dos trabalhos,
para representa-la sempre que for necessario.

22.1.5. A Contratada devera executar o servigo utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios a perfeita execugédo contratual, conforme disposto no Projeto Basico /
Termo de Referéncia.

22.1.6. A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e
necessarios, mediante aprovagéo da Contratante.

22.1.7. Executar os servigos conforme as especificagdes do Projeto executivo/orgamento, com os
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

22.1.8. Reparar, refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante;

22.1.9. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

22.1.10.Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

22.1.11.Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais causados
pela agdo ou omisséo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa
ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

22.1.12.Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's
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referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496, de 1977
e 12.378/2010;

22.1.13.0bter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construgéo e, se necessario, 0
alvara de demolicdo e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao
aplicavel;

22.1.14 . Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

22.1.15.Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
0 6rgdo para a execugdo do servigo, 0s quais devem estar devidamente identificados por meio de
cracha;

22.1.16.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagéo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

22.1.17 Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢bes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelegam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pre¢os para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

22.1.18.Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢do das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugéo do contrato;

22.1.19.Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

22.1.20.Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagoes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugéo do contrato;
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22.1.21.Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada e néo
havendo quitagdo das obrigagbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

22.1.22.0bservar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

22.1.23.Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Fiscalizagao,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

22.1.24.Relatar a Fiscalizagdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao dos
Servicos;

22.1.25.Né&o permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

22.1.26.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigbes de habilitagédo e qualificagdo exigidas na licitagéo;

22.1.27.Néo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condigdes
autorizadas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, no Edital ou na minuta de contrato;

22.1.28.Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para
o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

22.1.29.Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Contrato, no prazo
determinado.

22.1.30.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas

melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.
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22.1.31.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

22.1.32.A Contratada providenciara e mantera Diario de Obra onde serdo anotadas todas as ocorréncias,
concluséo de eventos, atividades em execugao formais, solicitagdes e informagdes diversas que,
a critério das partes, devam ser objeto de registro.

22.1.32.1. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em
ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI -
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

22.1.33.Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento da obra, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situa¢do da obra em relagéo
ao cronograma previsto.

22.1.34.Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizagdo, que apds efetuar, no mesmo, as anotagdes
mencionadas no caput da presente condicao, destacara a segunda via de cada pagina, para seu
controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela empresa Contratada, ficando a
12 via no préprio Diario que devera ser entregue, mensalmente, ao Nucleo de Obras da
Coordenacéo de Planejamento Projetos e Obras — CPPO da SUMAI.

22.1.35.0 referido Diario ¢ de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera ser
encaminhado ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme item acima.

22.1.36.0bedecer aos critérios e praticas para promogéo do desenvolvimento nacional sustentavel, de
acordo com o Decreto n® 7.746/2010, em especial:

22.1.36.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA; supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo
érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

22.1.36.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo
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Normativa SLTI/MPOG n® 1, de 19/01/2010, por ocasiéo da respectiva medi¢do, mediante a
apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

22.1.36.2.1.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;
22.1.36.2.1.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador

dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais —
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatdria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009,
e legislagao correlata;

22.1.36.2.1.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA
n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emisséo de tal licenca
obrigatdria.

22.1.36.3. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

22.1.36.4. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugao n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n® 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

22.1.36.4.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil apresentado ao 6rgéo competente, conforme o caso;

22.1.36.4.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, para tanto
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obriga-se, sob pena de multa previstas neste termo/edital, a apresentar o seu plano de
gerenciamento de residuos da construgao civil assinado pelo responsavel técnico,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

22.1.36.4.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a areas de aterro de residuos da construgao civil, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

22.1.36.4.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem
futura;

22.1.36.4.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

22.1.36.4.24. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

22.1.36.5. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os residuos
originarios da contratagédo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

22.1.36.6. Para fins de Fiscalizago do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a Contratada apresentara o seu Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil (Anexo 02) comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

22.1.36.7. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
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contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

22.1.36.8. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

22.1.36.9. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

22.1.37.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacéo, defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
a obra.

22.1.38.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

22.1.39.Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos
relativos a execucao da reforma.

22.1.40.Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer trabalho que n&o esteja sendo executado
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

22.1.41.Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugado do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

22.1.42.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo
do contrato.
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22.1.43.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem
como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes inerentes
a execucao dos servicos ora contratados.

22.1.44 Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

22.1.45.Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
telefonicas.

22.1.46.Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

22.1.47.Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's;

22.1.48.Manter sediado junto @ Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

22.1.49.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Administragéo;

22.1.50.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Administragéo;

22.1.51.Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nado abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

22.1.52.Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos fora das suas
especificagoes;

22.1.53.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, procedendo imediatamente aos reparos
ou indenizacgdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente:

22.1.54.Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados
quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos
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servigcos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

22.1.55.Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

22.1.56.Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais e servigos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nesse
Termo de Referéncia /Projeto Basico. No caso do controle tecnologico do concreto, s6 serdo
aceitos corpos de prova executados, no momento em que o concreto chega na obra (para cada
caminhdo). No caso de concreto misturado na obra, para até 5m3, devera ser feito um teste de
controle tecnoldgico.

22.1.57.Fornecer ao fiscal, antes de iniciar os servigos, 0 mapa de concretagem para que este
acompanhe o planejamento;

22.1.58.Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos, vistorias com vistas a obtencéo de
licencas e regularizagdo dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de
Operacéo, etc.);

22.1.59.Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

22.1.60.Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

22.1.61.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que ensejaram a sua
habilitagdo e qualificagdo no certame licitatorio;

22.1.62.Vedar a utilizagao, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
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ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga no 6rgao contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedagédo do nepotismo no ambito da
administragdo publica federal.

22.1.63.Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-se o
condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m* O ndo
cumprimento ensejara adverténcia, notificacao e multas.

22.1.64.E de responsabilidade da contratada a manutencao do tapume durante a vigéncia do contrato.

22.1.65.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 21, do Cédigo de defesa do Consumidor) Lei n® 8.079/1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos
a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

22.1.66.Vedar a utilizagao, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga no érgao Contratante, nos termos do art.
7° do Decreto n® 7.203/2010.

22.1.67.Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no
trabalho;

22.1.68.Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado;

22.1.69.Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015;

22.1.70.Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e *b”, do Anexo
VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

22.1.70.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar

0s mesmos sem limitagdes;
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22.1.70.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

22.1.71.Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

22.1.72.Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

22.1.73.Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB
n° 1845, de 22 de novembro de 2018

23. DA SUBCONTRATAGAO
23.1.E vedada a subcontratagao total do objeto do contrato.

23.2.No caso de subcontratagéo parcial essa depende de autorizagao prévia por parte do Contratante, ao
qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo técnica necessarios para a
execugdo dos servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagéo eventualmente
aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

23.3.Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagéo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

24. ALTERAGAO SUBJETIVA

24.1.E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagéo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade do contrato

25. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE MEDIGOES E
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PAGAMENTO

25.1.Medigoes:

25.1.1. Os servicos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovagéo

pela CPPO/SUMAI - Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas na Planilha Orgamentaria.

Unidade Critério Geral de Medicao
un Os servigos seréo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente
executada/instalada até o momento do fechamento da medigéo.
m Os servigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente

executado/aplicado até o momento do fechamento da medigéo,
descontando-se os vaos, conforme o caso.

m2 Os servigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente
executada/aplicada até o momento do fechamento da medigéo,
descontando-se os véos, conforme o caso.

m3 Os servigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente
executado/aplicado até o momento do fechamento da medigéo.
Kg Os servicos serdo medidos pelo peso do material efetivamente

aplicado. Na impossibilidade de se efetuar a medigdo direta
(pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que
o0 projeto e a aplicagdo do material tenham sido aprovados pela
SUMAI - Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da
UFBA.

pt Os servigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente
executadof/instalado e em funcionamento, até o momento do
fechamento da medicgao.

més Os servigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em
50% do prego unitario proposto, caso tenham sido efetivamente
executados/prestados até o momento do fechamento da medigéo,
limitando-se o pagamento ao valor total proposto para o item.

Cjivb Os servigcos somente serdo considerados para fins de medigéo apds
totalmente concluidos, entregues, conforme Especificagdes
Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.
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25.1.2. A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a meméria de calculo dos quantitativos de
cada item de todos os servigos realizados, ndo sendo aceitas medi¢des em percentuais ou em
verbas;

25.1.3. O Fiscal juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a vistoria in loco para
conferéncia da prévia da medicdo para a aprovacao e autorizagdo da emiss&o pela Contratada do
respectivo boletim de medicéo até o dia 30 do més;

25.1.4. A planilha prévia da medicdo devera ser encaminhada pelo Contratado ao Fiscal para a sua
avaliacdo até o dia 25 de cada més; (Ver se as informagdes séo incongruentes)

25.1.5. As medicdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més, englobando todos os
servigos executados e aprovados pela Fiscalizacdo durante o0 més;

25.1.6. A apresentacdo da medicdo pds 5° dia util do més seguinte implicara na responsabilidade da
Contratante pela perda do prazo para os pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

25.1.7. A Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagao da
medicéo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicéo prévia relatada pela Contratada,
bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigagao de
utilizagao de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

25.1.8. Ap6s a aprovagédo do Boletim de Medigao a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigos e de memoéria de
célculo detalhada.

25.1.9. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

25.1.9.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

25.1.9.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

25.1.9.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢éo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.
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25.1.10.A Contratada daréa entrada no protocolo da SUMAI até o dia 05 do més seguinte, no boletim de
medicdo dos servigos executados, em duas vias em papel (pagamento FAPEX e arquivamento
CPPO/SUMAI) e uma via em CD com os arquivos nas extensdes .doc e .xls.

25.1.11.Juntamente com a primeira medi¢éo de servigos, a Contratada devera apresentar comprovagao
de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.

25.1.12. A Parte Técnica do boletim de medicdo é composta de:
25.1.12.1. Oficio de encaminhamento da medigéo;
25.1.12.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicéo se refere;

25.1.12.3. Planilha do Boletim de Medi¢&o contendo todos os servigos contratados € quais estdo
sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizagao e a meméria de célculo detalhada;

25.1.12.31.  AFiscalizagdo encaminhara os modelos de boletim de medi¢ao e de meméria
de célculo a ser adotado e que deveréo ser utilizados. Ndo sera aceito planilhas fora
do modelo encaminhado.

25.1.12.4. A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servios previstos e executados
no periodo;

251.124.1.  SeaContratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relacéo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigéo
prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagao antecipada
do valor respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execugao dos servigos
entendidos como criticos.

25.1.12.5. Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a
etapa correspondente e citando os servigos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente
que reflitam os itens medidos;

25.1.12.5.1. A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser adotado e
que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito fora do modelo encaminhado.

25.1.12.6. Relatorio de controle tecnoldgico de concreto, o qual se aplica no més subsequente a
concretagem.
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251.12.6.1.  Caso ndo seja possivel a entrega do relatdrio no més subsequente a
concretagem, a Contratada devera justificar os motivos pela nédo entrega, ficando
acertado que sera entregue no més seguinte.

25.1.12.6.2. O n&o cumprimento do item anterior, implicara em descumprimento parcial do
contrato, ensejando as sansdes previstas no item de penalidade deste Termo de
Referéncia.

25.1.12.7. Copia do Diario de Obras do Més da medig&o;

25.1.12.8. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram entrada na
obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

25.1.12.9. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de servigos
especializados com o enderego da obra em vigor;

25.1.12.10. Controle Tecnoldgico dos servicos licitados e contratados, demonstrando o atendimento
ao projeto executivo elaborado e a boa técnica;

25.1.12.11. Planejamento da obra para o més corrente da medicéo;

25.1.12.12. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida identificando a
obra geradora do residuo e seu enderego;

25.1.12.13. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso;

25.1.12.14. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais,
maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

25.1.12.15. Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizagdo de EPI’s;
25.1.13. A Parte Trabalhista do boletim de medi¢&o é composta de:

25.1.13.1.  Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, cépia do SEFIP
do més anterior a0 més da medicdo os comprovantes do cumprimento das obrigagdes
previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, rescisao
trabalhista com os devidos pagamentos e homologacdes.

Pagina 36 de 54

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenag&o de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



PROCESSO N2 23066.0XXXXX/XX-XX

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI

Fls.

CPPO/SUMAI
UFBA

25.1.13.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugéo
dos servigos do més anterior a medicao;

25.1.13.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia,
Almoxarife, Técnicos de Seguranca e demais profissionais da administracéo local da obra,
com as respectivas frequéncias do més;

25.1.14.A aprovacdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

25.2.Pagamento:

25.2.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios do
cumprimento das obrigagdes da Contratada.

25.2.1.1.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacé@o da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993

25.2.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagado da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

25.2.2.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018.

25.2.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

25.2.3.1. O prazo de validade;

25.2.3.2. A data da emisséo;

25.2.3.3. Osdados do contrato e do 6rgao contratante;
25.2.3.4. O periodo de prestagédo dos servicos;
25.2.3.5. Ovalora pagar; e
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25.2.3.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

25.2.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap06s a comprovacdo da
regularizagéo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

25.2.5. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

25.2.5.1. Néo produziu os resultados acordados;

25.2.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

25.2.5.3.  Deixou de utilizar os materiais € recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

25.2.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

25.2.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condigdes de habilitagéo exigidas no edital, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento

25.2.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da contratante.

25.2.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragcdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagédo em
licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

25.2.10.N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia

da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
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acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

25.2.11.Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessérias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

25.2.12.Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

25.2.12.1. Serarescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

25.2.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

25.2.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Or¢amentérias vigente.

25.2.15.No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagao comprobatéria do cumprimento
das obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagao seja regularizada.

25.2.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderé efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao
dos servigos objeto do contrato.

25.2.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salérios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

25.2.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&do tenha concorrido,

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo financeira devida
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pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100)/365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

25.2.17.No caso de etapas néo concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servicos efetivamente executados, devendo a
Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

25.2.17.1. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagédo e multa prevista;

25.2.18.0 pagamento somente sera efetuado ap6s o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

25.2.19.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n°. 123, de 2006, néo sofrera a retengdo quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaragao de que trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234,
de 11 de janeiro de 2012.

25.2.20.0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante dep6sito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislagao vigente.

25.2.21.A administragéo local sera medida proporcionalmente de acordo com os servigos executados;

25.2.22.A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

25.3. Reajuste

25.3.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.
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25.3.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

25.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

25.5.No caso de atraso ou ndo divulgacado do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente t&o logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar meméria de calculo referente
ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

25.6.Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

25.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢@o, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

25.8.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

25.9.0 reajuste sera realizado por apostilamento.
26. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
26.1. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

26.1.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacao da Contratante.

26.1.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequag&o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

26.1.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima
e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
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26.1.4. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

26.1.5. A aprovagdo da medicdo previa apresentada pela Contratada ndo a exime das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

26.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagao escrita da Contratada,
o fiscal devera elaborar Relatério Circunstanciado (Termo de Recebimento Provisério) em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

26.1.6.1. O relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a anlise e a conclusao acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

26.1.6.2. Seralavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao,
relatando as eventuais pendéncias verificadas

26.1.6.3.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

26.1.6.3.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento
néo se opere por culpa da Contratada.

26.1.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéao
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

26.1.7.1.  Designar comissdo composta de 03 servidores que:

26.1.7.1.1. Devera realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada
pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por
escrito, as respectivas corregoes;

26.1.7.1.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e
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26.1.7.1.3. Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com
o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

26.2.0 Termo de Recebimento Definitivo dos servigcos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa) dias
apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apos a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a consequente aceitagao
mediante termo circunstanciado.

26.3.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado nédo exclui a responsabilidade da Contratada,
pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

26.4.0s servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades

27. GARANTIA DA EXECUGAO

27.1.Como condigéo para assinatura do contrato o adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato,
nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

27.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento) para aditivos e prorrogagdes contratuais

27.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

27.2.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.
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27.3.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

27.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

27.3.2. Prejuizos diretos causados a Administragéo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugédo
do contrato;

27.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

27.3.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

27.4.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

27.5.A garantia em dinheiro deveré ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

27.6.Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

27.7.No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

27.8.No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratag&o.

27.9.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de .20 (.vinte) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

27.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
27.11. Sera considerada extinta a garantia:

27.11.1. Com a devolucéo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante,
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mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

27.11.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragéo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n. 05/2017.

27.12. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com 0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

27.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia, Edital e no Contrato.

28. MEDIDAS ACAUTELADORAS

28.1.Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera, sem a prévia
manifestagdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparagéo

29. DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

29.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei n° 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

29.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da
contratagéo;

29.1.2. Ensejar o retardamento da execug¢éo do objeto;

29.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

29.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

29.1.5. Cometer fraude fiscal.

29.2.Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada as
seguintes sancgdes:

29.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o0 servigo contratado;
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29.2.2. Multa de:

29.2.21. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execug¢do com
atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecucao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

29.2.2.2.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execugéo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obrigagéo assumida;

29.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugao total da obrigagéo assumida;

29.2.24. 0,2%a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

29.2.25. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagéo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescis@o do contrato;

29.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

29.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragéo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

29.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitagéo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

29.3.As sangbes previstas nos subitens 29.2.1, 29.2.3 e 29.2.4 poderéo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

29.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situagao que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesédo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os

3 . . 03
servicos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;
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Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacao formal ou instrucao

ox e . 02
complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

9 reincidéncia formalmente notificada pelo érgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucgao do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

29.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

29.5.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

29.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

29.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

29.6.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

29.7.A apuragéo e o julgamento das demais infragbes administrativas n&o consideradas como ato lesivo a

Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
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sequirdo seu rito normal na unidade administrativa.

29.8.0 processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

29.9.A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

29.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levarad em consideragéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado
0 principio da proporcionalidade.

29.10.1.As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Uni&@o e cobrados judicialmente.

29.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

29.12. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no SICAF.
30. DISPOSIGOES FINAIS

30.1.Serd procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas condicbes de
funcionamento e seguranga de todos os servigos executados.

30.2.Planilha Orgamento de Referéncia foi elaborada conforme previsto na IN n® -02 por meio de
preenchimento de planilha de formagéo de custos com base em valores oficiais de referéncia.

30.3.Sera utilizado como referéncia técnica a tabela SINAPI e a tabela do ORSE, nos itens que ndo houver
nas demais fontes indicadas.

30.4.Em caso de duvidas, procurar:

Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO / SUMAI, situada nos Pavilhdes Administrativo
| e Il no Campus Federagdo/Ondina, Salvador/BA, Tel. @ 3283-5820. .
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31. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO

Salvador, 01 de outubro de 2019

Arg. Marcia Pinheiro
Matricula SIAPE n° 02823946
CAU A21359-4

tel. @ 3283-5801
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ANEXO 02 ,
PEGAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNCIOS
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ANEXO 03
ORCAMENTO E CRONOGRAMA
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ANEXO 04
COMPOSIGOES DE SERVIGOS
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ANEXO 05
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA
LICITAGAO
.............................................................. (empresa), inscrita no CNPJ n°. ..............ccccceveveveneneeeen, POF intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr.(a)......ccccoeeveveeiieiieeeieceeeeseas , portador(a) da Carteira de Identidade n°.
........................... e do CPF n° ........................., declara em atendimento ao disposto no edital da Concorréncia
N e que vistoriou o local da obra e é detentora de todas as informagdes relativas a execugao dos
trabalhos.................. objeto da citada licitagdo e que nao alegara posteriormente o desconhecimento de fatos

evidentes a época da licitagdo para solicitar qualquer alteragéo do valor do contrato que vier a celebrar, caso a
empresa seja a vencedora do certame.

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
Ateng&o: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.

Pagina 54 de 54

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenag&o de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



