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1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 11.105,99R$     4,82%

1.1 S00051 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 7,48                 316,78 2.369,51 1,03%

1.2 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014 CHP 32,00              115,94 3.710,08 1,61%

1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00              16,67 1.066,88 0,46%

1.4 S09416

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA , AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE 

GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR UND 1,00                 1.812,72 1.812,72 #DIV/0!

1.5 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 191,85           2,85 546,77 #DIV/0!

1.6 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 M3 28,11              21,92 616,17 #DIV/0!

1.7 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 562,20 1,75 983,85 #DIV/0!

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL -                   41.494,28R$     18,01%

2.1 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00                 8.045,32 24.135,95 10,48%

2.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( turno H 3,00                 5.071,11 15.213,33 6,60%

2.3 00010775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MÊS 3,00                 715,00 2.145,00 0,93%

Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI 84.821,16R$     

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - IPS -                   1.505,93R$        0,65%

3.1 S00016 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 56,10              19,16 1.074,88 0,47%

3.2 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES M2 14,37              28,69 412,28 0,18%

3.3 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 (0,60x2,10, 2 un) M2 2,52                 7,45 18,77 0,01%

4 PAREDES E DIVISÓRIAS - IPS -                   1.429,11R$        0,62%

4.1 S00176
DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40mm, COM PERFIS EM AÇO - 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO portas 0,80x2,10m M2 14,37              76,35 1.097,15 0,48%

4.2 S04066 Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 UND 1,00                 331,96 331,96 0,14%

5 ESQUADRIAS EM MADEIRA - IPS -                   567,82R$            0,25%

5.1 90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 (COMPLETA, INCLUSIVE ADUELA E FECHADURA) UND 2,00                 283,91 567,82 0,25%

6 PAVIMENTAÇÃO - IPS -                   23.278,06R$     10,10%

6.1 S07323
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE M2 9,38                 273,12 2.560,50 1,11%

6.2 72183
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM 

ARMACAO EM TELA SOLDADA ( acesso à unidade e estacionamento PNE) M2 52,90              82,16 4.346,26 1,89%

6.3 COMPOSIÇÃO
GUIA DE BALIZAMENTO EM TIJOLO DE 1/2 VEZ, COM ACABAMENTO EM TINTA 

REFLETIVA H=5CM M 28,73              15,76 452,64 0,20%

6.4 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 151,85           76,78 11.659,04 5,06%

6.5 94275
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM M 75,82              35,42 2.685,54 1,17%

6.6 S12039

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE- 

ALERTA
M2 5,76                 88,63 510,51 0,22%

6.7 S12039

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE- 

DIRECIONAL
M2 12,00              88,63 1.063,56 0,46%

7 RECUPERAÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO - IPS M2 8,00 195,38 0,08%

7.1 S0045 APICOAMENTO MANUAL COM TALHADEIRA M2 0,50 3,91 1,96 0,00%

7.2 S08718
RECUPERAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO - BARRA ATÉ 1/2 COM TINTA DE ALTO 

TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU SIMILAR, ESP:2MM M 3,00 23,57 70,71 0,03%

7.3 S04928

FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 0,50 167,64 83,82 0,04%
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7.4 S04780

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND 

ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS 

MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO M2 0,50 55,64 27,82 0,01%

7.5 S08274
ARGAMASSA GROUT -  CIMENTO, AREIA MÉDIA E PEDRISCO TRAÇO 1:3:2 M3 0,03 369,08 11,07 0,00%

8 CORRIMÃO E GUARDA CORPO - IPS -                   46.093,12R$     20,01%

8.1 COMPOSIÇÃO
GUARDA CORPO COM MONTANTE EM FERRO GALVANIZADO Ø 6CM H= 1,06M, 

CORRIMÃO TRIPLO EM FERRO GALVANIZADO Ø 4CM, SEM CHAPA  ( DET 02) M 6,12                 239,56 1.466,12 0,64%

8.2 COMPOSIÇÃO
GUARDA CORPO COM MONTANTE EM FERRO GALVANIZADO 2" H= 1,06M, 

CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4", COM CHAPA EXPANDIDA M 68,56              365,83 25.081,29 10,89%

8.3 COMPOSIÇÃO

GUARDA CORPO COM MONTANTE EM FERRO GALVANIZADO 2" H= 1,06M, 

CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4", COM CHAPA EXPANDIDA 

GALVANIZADA (Frende de esquadria 1º pavimento) M 17,50              365,83 6.402,02 2,78%

8.4 COMPOSIÇÃO

GUARDA CORPO COM MONTANTE EM FERRO GALVANIZADO Ø 6CM H= 1,06M, 

CORRIMÃO TRIPLO EM FERRO GALVANIZADO Ø 4CM, COM CHAPA EXPANDIDA 

GALVANIZADA  ( DET 04) M 13,60              415,46 5.650,21 2,45%

8.5 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 187,15 19,96 3.735,51 0,03%

8.6 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 187,15           20,08 3.757,97 1,63%

9 VIDRO - IPS -                   139,80R$            0,06%

9.1 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM (0,80 x 0,95m) M2 0,76                 183,95 139,80 0,06%

10 SINALIZAÇÃO - IPS -                   11.611,94R$     5,04%

10.1 S08094
MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 39 X 54CM, COM SUPORTE EM CHAPA 

GALVANIZADA REVESTIDA COM ALUCOBOND H=1,00M UND 2,00                 4.570,63 9.141,26 3,97%

10.2 COMPOSIÇÃO SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS 7X3CM UND 34,00              9,11 309,60 0,13%

10.3 74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS  (demarcação de vagas M2 3,68                 14,96 55,05 0,02%

10.4 74245/001
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS  ( sinalização das vagas 

reservadas de estacionamento,molde regular 1,50x1,50m com pictograma vazado) M2 4,50                 14,96 67,32 0,03%

10.5 74245/001
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS  ( sinalização da faixa de 

pedestre) 3,00x0,44m M2 6,60                 14,96 98,74 0,04%

10.6 COMPOSIÇÃO

PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 20X8CM - USO SINALIZ. DE PORTAS 

DIVERSAS - Placas das portas UND 25,00              62,31 1.557,65 0,68%

10.7 S12434
PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMÃO, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO UND 8,00                 47,79 382,32 0,17%

11 Acessibilidade para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - FFCH 40.237,26R$     

11.1 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO CIMENTO/AREIA/SEIXO 

ROLADO) , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO 

EM PVC, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO  M2              100,00             76,78 7.678,00 #########

11.2 4859/ORSE REMOÇÃO DE FECHADURA  UND                 15,00                4,20 63,00 1788,76%

11.3 11519 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO  UND                 15,00             32,10 481,50 13671,21%

11.4 S33
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO (SOLEIRA) EM MÁRMORE, C = 2M, L = 15 CM, E = 2 

C M
 M2                    0,30             11,74 3,52 100,00%

11.5 02266/ORSE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM  M                    2,00             63,37 126,74 3598,52%

11.6 97663 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS  UND                    8,00                9,88 79,04 2244,18%

11.7 02085/ORSE

REPOSIÇÃO DE VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL COM TUBO DE LIGAÇÃO E 

ENGATE PLÁSTICO   VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ELIZABETH OU SIMILAR, C/ 

CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO 

UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE 

PLÁSTICO
 UND                    4,00          264,19 1.056,76 30004,54%

11.8 7609/ORSE
SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU 

SIMILAR  UND                    8,00             61,72 493,76 14019,31%

11.9 12208/ORSE
PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU 

SIMILAR
 UND                    8,00             94,91 759,28 21558,21%

11.10 S12511 PORTA PAPEL HIGIENICO EM ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UND                    8,00             56,30 450,40 12788,19%

11.11 02066/ORSE
ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO 

CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR  UND                    8,00             36,02 288,16 8181,71%
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11.12 S12122 BARRA DE APOIO INOX 304 POLIDO SHIELD 40CM ( PUXADOR PORTA )  UND                    8,00          109,96 879,68 24976,72%

11.13 S12128
BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX, D=1 1/4 X 600MM, PARA 

LAVATÓRIO, EM FORMA DE MEIA LUA  CJ                    2,00          484,96 969,92 27538,90%

11.14 00012759 PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 90X40cm;  PARA PORTA PNE   UND          218,84 

11.15 74125/002
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (0,80x0,60m)
 M2                    2,88          556,08 1.601,51 45471,62%

11.16 S11961

ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, 

INCL PLACA TÁTIL EM RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O 

BOTÃO"  KIT COMPLETO PARA 02 SANITÁRIOS (MASC./FEM.) 01 ALARME 

RECEPTADOR, 02 ACIONADORES, 02 PLACAS TÁTEIS.  UND                    2,00          433,43 866,86 24612,72%

11.17 S12214

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM 

CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM 

NOVACOR, 02 DEMÃOS  UND                    4,00          262,65 1.050,60 29829,64%

11.18 S12436

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM 

CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 

DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.  UND                    2,00          296,29 592,58 16825,10%

11.19 S12789
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM 

CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO  UND                    2,00          682,81 1.365,62 38773,99%

11.20 S00013 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO  MANUAL  M3                 12,00          191,48 2.297,76 65240,20%

11.21 S02228 FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR  M                 50,00                8,02 401,00 11385,58%

11.22 S08993
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - 

ESTACIONAMENTO RESERVADO  UND                    4,00          773,99 3.095,96 87903,46%

11.23 S11902 PISO TATIL ALERTA  ELEMENTOS EM AÇO INOX  M                 20,00          139,82 2.796,40 79398,07%

11.24 S11903 PISO TATIL DIRECIONAL ELEMENTOS EM AÇO INOX  M                 20,00          139,71 2.794,20 79335,60%

11.25 S04864 PISO TATIL EM EM CONCRETO COLORIDO  M2                 80,00             81,70 6.536,00 #########

11.26 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 5CM
 M2                 50,00             24,03 1.201,50 34114,14%

11.27 31/ORSE RETIRADA DE PORTA EM MADEIRA EXCLUSIVE CAIXÃO/BATENTE  UND                    3,00             11,74 35,22 1000,00%

11.28 3764/ORSE

PORTA SEMIOCA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COM ACABAMENTO EM LAMINADO 

NA MESMA COR DA PINTURA ATUAL 0,80X2,10M, OBEDECENDO AS MEDIDAS DO 

VISOR  E MAÇANETAS CONSTANTES NA NBR 9050  UND                    3,00          757,43 2.272,29 64517,04%

12 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 6.659,98R$        #########

12.1 S00031 REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA M2 7,48                 11,55 86,39 2452,98%

12.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 16,67 933,52 26505,39%

12.3 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
H 32,00 115,94 3.710,08 #########

12.4 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 M3 30,85 21,92 676,23 19200,23%

12.5 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 617,00 1,75 1.079,75 30657,30%

12.6 S02450 LIMPEZA GERAL M2 100,00 1,74 174,00 4940,37%

SOMA PARCIAL: 184.318,66R$  #########

B.D.I.: 25,00% 46.079,66R$     20,00%

TOTAL: 230.398,32R$  100,00%

Observações:

Preços Sinapi: Data Referência Técnica: 15/08/2020

Preços Orse:   Data Referência Junho/2020

Salvador, 05 de outubro de 2020

Página 3 de 12


