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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.021146/2020-81

2. Descricao da

necessidade

A presente licitacdo visa concluir uma obra com aproximadamente 80% de andamento, a
gual foi interrompida pelo contingenciamento de recursos advindos do Governo Federal.
Nesse sentido, com a disponibilizacdo dos recursos de capital para o exercicio 2020, a
Administracao priorizou a conclusédo dessa obra.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Instituto de Geociencias

Prof. Olivia Oliveira

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

1. A prestadora dos servicos devera ter conhecimento e capacitagdo técnica para
prestar os servigos de conclusdo do LAPAG com fornecimento de materiais,
equipamentos e mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos
e insumos diversos descritos na Planilha Or¢camentaria.

2. A licitante devera ter registro no CREA/CAU

3. Na execucao dos servicos deverd ser considerado 0s seguintes critérios:

1.

2.

4. Obed

Apresentacdo de projeto para implantacdo de canteiro de obras
organizado, com critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental,
no qual conste, por exemplo, o reuso de agua, o reaproveitamento da
agua de chuvas e dos residuos solidos produzidos e a separag¢do dos
nao reutilizaveis para descarte, sempre que possivel.

Apresentar, junto com a planta do canteiro de obras o PGRCC, conforme
modelo fornecido.

ecer aos critérios e praticas para promocdo do desenvolvimento

nacional sustentavel, de acordo com o Decreto n°® 7.746/2010, em
especial:

1.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo o6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.
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2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais

utilizados em cada etapa da execugéo contratual, nos termos do artigo
4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso IlI, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugcao Normativa
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacdo correlata;

3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucéo
Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exija a emisséo de tal licenca obrigatoria.

4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle proprio,b a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementagédo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

3. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos

residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05
/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07

/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacéo
ambientalmente adequada dos residuos da construc&o civil originarios da
contratacdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas neste
termo/Termo de Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento
de residuos da construcdo civil assinado pelo responsavel técnico,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a areas de aterro de residuos da construgéo civil,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;
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2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacao ou reciclagem futura;

3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagcdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
salude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

5. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera

dispor os residuos originarios da contratacdo nas areas da UFBA, em
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo
licenciadas;

. Para fins de Fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de

Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
Contratada apresentara o seu Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil (Anexo 02) comprovard, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,

gue libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao

podera ultrapassar 0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 — Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,

de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formag&o de precos 0s custos
correspondentes;

5. Levantamento de Mercado

O levantamento dos precos foi feito a partir da base SINAPI/ORSI, sendo feito
levantamento de mercado, com consulta a empresas para 0s servicos ndo constantes nas

referidas bases.
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6. Descricao da solucao como um todo

A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares,
abrange o0s servigos necessarios para a conclusao do prédio do LAPAG, entre eles:

Servigos na cobertura;
Servicos de forro
Revestimentos
Pavimentacéo

Pintura

Todos o0s servigos estao discriminados no documento Especificagdo de Servigos e
Materiais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades apresentadas foram calculadas a partir do projeto executivo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa de preco foi feita seguindo as orientacdes as “orientacdes para elaboracéo
de planilha orcamentaria para obras publicas, do Tribunal de Contas da Unido, a partir da
legislagéo vigente, sendo utilizada os precgos da base de dados SINAPI/ORSE para obras
de engenharia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Considerando se tratar de uma obra ndo se aplica o seu parcelamento.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A presente licitacdo guarda relagéo com a licitagédo anterior que iniciou a obra.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo encontra respaldo institucional conforme previsdo no Planejamento
da Universidade no sentido de criar as condi¢cdes fundamentais para o bom funcionamento
da Universidade. Além disso, tal obra foi prevista no PGC 2020.
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12. Resultados Pretendidos

Espera-se da presente licitacdo que ao seu término o prédio do LAPAG seja concluido
com toda a infraestrutura necessaria para o funcionamento dos seus laboratérios e os
pesquisadores possam utiliza-los, podendo assim responder aos anseios da comunidade
universitaria.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o é necessario tomada de providéncias de adequacdes para a solucao ser contratada e
0 servigo prestado.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A presente obra néo traz impactos ambientais relevantes que necessitem e estudos
especificos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Trata-se da conclusdo de um predio com 80% de constru¢do pronta. Sua solugéo técnica
esta consolidada em outros 6rgaos publicos, bem como em praticamente todas as
edificacdes da Universidade. Além disso, sua forma e condi¢cbes de execucao dos servicos
sdo de amplo uso em empresas privadas atuantes no ramo empresarial da construcao
civil, indicando, portanto, a adequacéo das condicfes estipuladas aos requisitos padrdes
de mercado.

A contratacdo tem como principal elemento de viabilidade a disponibilidade de recursos,
Visto que possui projeto executivo que define os servicos e orientaram a construgao da
planilha orcamentaria.

16. Responsaveis

MARCIA ELIZABETH PINHEIRO

coordenador de planejamento, projetos e obras

JOSE EDUARDO PUGLIESE

arquiteto
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«w: MINISTERIO DA EDUCAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E FOLHA DE ASSINATURAS

@f CONTRATOS
Emitido em 20/08/2020

ESTUDOS PRELIMINARES (ANEXO |11 IN 05/2017) N° 17/2020 - SUMAI/UFBA (12.01.08)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOL ADO)

(Assinado eletronicamente em 21/08/2020 15:14) (Assinado el etronicamente em 21/08/2020 17:39)
MARCIA ELIZABETH PINHEIRO JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO ARQUITETO E URBANISTA
282394 1659523
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