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Estudo Técnico Preliminar 7/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23066.021146/2020-81

2. Descrição da necessidade

A presente licitação visa concluir uma obra com aproximadamente 80% de andamento, a
qual foi interrompida pelo contingenciamento de recursos advindos do Governo Federal.
Nesse sentido, com a disponibilização dos recursos de capital para o exercício 2020, a
Administração priorizou a conclusão dessa obra.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Instituto de Geociencias Prof. Olivia Oliveira

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A prestadora dos serviços deverá ter conhecimento e capacitação técnica para
prestar os serviços de conclusão do LAPAG com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços
e insumos diversos descritos na Planilha Orçamentária.
A licitante deverá ter registro no CREA/CAU
Na execução dos serviços deverá ser considerado os seguintes critérios:

Apresentação de projeto para implantação de canteiro de obras
organizado, com critérios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental,
no qual conste, por exemplo, o reuso de água, o reaproveitamento da
água de chuvas e dos resíduos sólidos produzidos e a separação dos
não reutilizáveis para descarte, sempre que possível.
Apresentar, junto com a planta do canteiro de obras o PGRCC, conforme
modelo fornecido.

Obedecer aos critérios e práticas para promoção do desenvolvimento
nacional sustentável, de acordo com o Decreto nº 7.746/2010, em
especial: 

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
– SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente
autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental
competente.
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Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo
4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos
seguintes documentos, conforme o caso: 

Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou
subprodutos florestais;
Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo
17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;
Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução
Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória.
Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução
contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em
complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos
resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº. 307, de 05
/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá
obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07
/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação
ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da
contratação, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas neste
termo/Termo de Referência, a apresentar o seu plano de gerenciamento
de resíduos da construção civil assinado pelo responsável técnico,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

 

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados):
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem
futura;
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Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilização ou reciclagem futura;
Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a
sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas;
Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à
saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA, sob pena de multa, poderá
dispor os resíduos originários da contratação nas áreas da UFBA, em
aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos
d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não
licenciadas;
Para fins de Fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a
Contratada apresentará o seu Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (Anexo 02) comprovará, sob pena de multa, que todos
os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte
de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.
Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou
fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;
Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não
poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-
10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 – Níveis de Ruído para conforto
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos
termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos
correspondentes;

5. Levantamento de Mercado

O levantamento dos preços foi feito a partir da base SINAPI/ORSI, sendo feito
levantamento de mercado, com consulta a empresas para os serviços não constantes nas
referidas bases.



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 7/2020

4 de 6

6. Descrição da solução como um todo

A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares,
abrange os serviços necessários para a conclusão do prédio do LAPAG, entre eles:

Serviços na cobertura;

Serviços de forro

Revestimentos

Pavimentação

Pintura

Todos os serviços estão discriminados no documento Especificação de Serviços e
Materiais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades apresentadas foram calculadas a partir do projeto executivo.

8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa de preço foi feita seguindo as orientações as “orientações para elaboração
de planilha orçamentária para obras públicas, do Tribunal de Contas da União, a partir da
legislação vigente, sendo utilizada os preços da base de dados SINAPI/ORSE para obras
de engenharia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Considerando se tratar de uma obra não se aplica o seu parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A presente licitação guarda relação com a licitação anterior que iniciou a obra.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão no Planejamento
da Universidade no sentido de criar as condições fundamentais para o bom funcionamento
da Universidade. Além disso, tal obra foi prevista no PGC 2020.
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12. Resultados Pretendidos

Espera-se da presente licitação que ao seu término o prédio do LAPAG seja concluído
com toda a infraestrutura necessária para o funcionamento dos seus laboratórios e os
pesquisadores possam utilizá-los, podendo assim responder aos anseios da comunidade
universitária.

13. Providências a serem Adotadas

Não é necessário tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e 
o serviço prestado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A presente obra não traz impactos ambientais relevantes que necessitem e estudos 
específicos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Trata-se da conclusão de um predio com 80% de construção pronta. Sua solução técnica
está consolidada em outros órgãos publicos, bem como em praticamente todas as
edificações da Universidade. Além disso, sua forma e condições de execução dos serviços
são de amplo uso em empresas privadas atuantes no ramo empresarial da construção
civil, indicando, portanto, a adequação das condições estipuladas aos requisitos padrões
de mercado.

A contratação tem como principal elemento de viabilidade a disponibilidade de recursos,
visto que possui projeto executivo que define os serviços e orientaram a construção da
planilha orçamentária.

16. Responsáveis

 

MARCIA ELIZABETH PINHEIRO
coordenador de planejamento, projetos e obras

 

 

 

JOSE EDUARDO PUGLIESE
arquiteto
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 20/08/2020

ESTUDOS PRELIMINARES (ANEXO III IN 05/2017) Nº 17/2020 - SUMAI/UFBA (12.01.08) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 21/08/2020 15:14 ) 
MARCIA ELIZABETH PINHEIRO 

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO

282394

(Assinado eletronicamente em 21/08/2020 17:39 ) 
JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA 

ARQUITETO E URBANISTA

1659523
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código de verificação: 8933b47219
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